



CARTÓRIO
**SINESIO
TORRES**

Serventia Extrajudicial do 2º Ofício.

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DO 2º OFÍCIO
CAXIAS-MA
Titular: Sinézio Tôrres Neto



ATO:00507

Traslado 1º
Livro nº 93
Fls. nº 112 A 112

Procuração bastante que faz(em),
A firma **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

SAIBAM, os que este público instrumento de procuração bastante virem, que no ano de 2023 (dois mil e vinte e dois), aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro, nesta cidade de Caxias/MA., no recinto do Cartório do 2º Ofício, sito na rua Sen. Costa Rodrigues, 714-A, Centro, CNS: 03.159-1, e-mail: cartorio2of.cx@hotmail.com, perante mim, Tabelião titular, compareceu como Outorgante, **DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, firma comercial inscrita no CNPJ sob nº 21.398.119/0001-34, estabelecida na R. Almir Silva, 1426, Altamira, CEP: 65.950-000, na cidade de Barra do Corda/MA., endereço eletrônico: RRAFARREIS@HOTMAIL.COM, telefone: (99) 8268-1675, neste ato representada(o) por seu sócio administrador, Sr. **JOÃO PAULO DOS REIS NETO**, brasileira(o), que se declara ser solteiro, empresário, nascido em 05.03.1991, natural de Caxias/MA., filho de Jose Carlos Sousa dos Reis e Maria de Jesus Rodrigues Reis, titular do RG nº 2430930/SESP-PI. (CNH), emitida em 05.05.2021 e do CPF nº 009.758.543-21, residente e domiciliada(o) na rua 06, quadra 05, casa 33, conj. da Cohab, em Caxias/MA., reconhecida(o) como a(o) própria(o) do meu conhecimento à vista e pela identificação da documentação ora exibida, que fica arquivada; do que dou fé e, por Declaração, por ele(a) me foi dito que, por este público instrumento nomeia(m) e constitui(em) como bastante representante(s), procurador(a) e mandatário(a), na cidade Barra do Corda/MA., ou onde com esta se apresentar, o Sr. **JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO**, brasileira(o), que se declara ser casado, empresário, titular do RG nº 049516312013-4/SESP-MA. e do CPF nº 083.654.071-91, residente e domiciliada(o) na avenida Presidente Sarney, nº 770, Centro, na cidade de Sítio Novo/MA., a(o) qual se identificará quando do uso deste instrumento, para **convalidá-lo**, a quem outorga poderes especiais para representá-la junto aos Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais, seus departamentos e secretarias, repartições públicas e administrativas, autarquias, Cartório em geral, governos federais, estaduais, municipais, pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, sociedades de economia mista, estatais, paraestatais, Receita Federal do Brasil, Secretarias das Fazendas dos Estados, Receitas Federal, Receita Estadual, INSS – Instituto Nacional de Seguro Social, PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Ministério do Trabalho, Delegacia do Trabalho, SPC, SERASA, PROCON, Junta Comercial, Sindicatos em geral, Prefeituras, Companhias de energia elétrica, Companhia de água e esgoto em geral, Companhias telefônicas em geral, Varas Cíveis e Fórum em geral de qualquer cidade ou Estado dentro do território nacional; podendo, requerer o que for necessário, mesmo que aqui não estejam expressamente mencionados; podendo, promover a participação da(o) Outorgante em reuniões e licitações públicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preço, conceder descontos, prestar caução, levanta-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir, ofertar lances, manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo mais que for lícito e necessário, recorrer, alegar, assinar o que for preciso, apresentar propostas e projetos, juntar, apresentar, retirar e assinar documentos, guias, formulários, requerimentos, termos, declarações, requerer, receber e apresentar certidões em geral, alvarás diversos e autorizações, abrir e dar andamento e acompanhar quaisquer processos até o final da decisão, tratar de todos os assuntos em nome da Outorgante, requerer, alegar e assinar tudo que preciso for, apresentar provas e documentos, prestar declarações e esclarecimentos; podendo, ainda, autorizar cobrança, cobrar judicialmente e extrajudicialmente, podendo para tanto, representa-la(o) nas repartições seja ela pública ou particular, nos



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA


REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 01/2023

CÂMRA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA.

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.398.119/0001-34, por seu representante abaixo assinado e para fins do disposto no edital da presente licitação, declara sob as penas da lei, em especial o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que

- a) A proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira independente pela licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação, não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, quanto a participar ou não da referida licitação.
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas.
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PORTO FRANCO-MA, 23 DE OUTUBRO DE 2023


JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
REP. LEGAL





TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023

DATA: 20/10/2023 ÀS 08:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Porto Franco-MA., de acordo com as quantidades e especificações constantes no Projeto Básico, anexo I do edital.

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO – MA.

RESUMO DA PROPOSTA

Prezados Senhores,

A empresa DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida à Rua Almir Silva nº 1426, Bairro Altamira, Barra do Corda-MA., CEP 65.950-000, telefone (99) 98446-9128, inscrita no CNPJ sob o nº 21.398.119/0001-34, neste ato representada por RICARDO FERREIRA CAVALCANTE, portador do RG nº 016749352001-7 MA e CPF nº 024.241.803-18., abaixo assinado, submete à apreciação de V. Sas., proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SEDE: Rua Almir Silva nº 1426, Bairro Altamira, Barra do Corda-MA.

CNPJ: 21.398.119/0001-34

TELEFONE: (99) 98446-9128

E-MAIL: nascimento.ja@hotmail.com

2. PROPOSTA DE PREÇO GLOBAL: R\$ 1.152.986,96 (Um milhão, cento e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais, noventa e seis centavos).

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias corridos a contar da data da apresentação da proposta, conforme item 11 letra i do edital.

4. PRAZO PROPOSTO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme Cronograma Físico Financeiro e Contrato.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO

6. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO VOTORANTIN 655 AGÊNCIA 1111 C/C 6226239788-9

João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.054.071-91

DOMINIOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.398.119/0001-34

RUA ALMIR SILVA Nº 1426, BAIRRO ALTAMIRA, BARRA DO CORDA-MA

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050



6- INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

João Alfredo do Nascimento RG n° 049516312013-4 SSP/MA, CPF: 083.654.071-91

Endereço: Av. Leonardo de Almeida, 770, Centro, Sitio Novo-MA. (99) 98446-9128




Nos preços apresentados estão inclusos todos os custos diretos ou indiretos para a prestação dos serviços, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutenção de maquinários e caminhões, alimentação, etc., declarando ainda a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem o serviço licitado.

A empresa DECLARA ainda, estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta.

PORTO FRANCO-MA., 23 de outubro de 2023


JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
REP. LEGAL


MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1116372050



Resumo

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL |
|------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 71.961,43 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | R\$ 56.128,58 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | R\$ 13.635,50 |
| 4 | FUNDAÇÕES | R\$ 37.513,54 |
| 5 | SUPERESTRUTURA | R\$ 92.306,79 |
| 6 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | R\$ 47.403,08 |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$ 162.708,65 |
| 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | R\$ 107.512,25 |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 66.606,60 |
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | R\$ 56.929,70 |
| 11 | SISTEMAS DE PISOS | R\$ 208.976,08 |
| 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R\$ 123.110,28 |
| 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | R\$ 4.249,97 |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | R\$ 11.236,21 |
| 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | R\$ 10.746,18 |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | R\$ 2.085,22 |
| 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | R\$ 71.632,81 |
| 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 3.095,97 |
| 20 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 5.148,12 |

Total sem BDI R\$ 895.098,96
 Total do BDI R\$ 257.888,00
 Total R\$ 1.152.986,96

UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

João Alfredo do Nascimento
 João Alfredo do Nascimento
 CPF: 083.654.071-91

Marcos Victor Oliveira de Souza
 MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 1178372050

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Planilha Orçamentária

| ITEM | BANCO | COD | DESCRIÇÃO | UND | Qtd. | PREÇO UNT | PREÇO C/BDI | TOTAL S/BDI | TOTAL |
|------------------|---------|--------|--|-----|--------|-----------|-------------|-------------|------------|
| 71.961,43 | | | | | | | | | |
| 1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | ORSE | 51 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6 | 292,95 | 377,37 | 1.757,70 | 2.264,22 |
| 1.2 | SEINFRA | C2850 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | UN | 1 | 1.111,97 | 1.432,43 | 1.111,97 | 1.432,43 |
| 1.3 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 580,08 | 0,25 | 0,32 | 145,02 | 185,62 |
| 1.4 | SEINFRA | C2851 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA | UN | 1 | 852,45 | 1.098,12 | 852,45 | 1.098,12 |
| 1.5 | SINAPI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 20 | 801,04 | 1.031,89 | 16.020,80 | 20.637,80 |
| 1.6 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 210 | 99,46 | 128,12 | 20.886,60 | 26.905,20 |
| 1.7 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 187,47 | 6,90 | 8,88 | 1.293,54 | 1.664,73 |
| 1.8 | Próprio | 9182 | Demolição de concreto com marteleto e compressor | m³ | 39,6 | 65,76 | 84,71 | 2.604,09 | 3.354,51 |
| 1.9 | SINAPI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 140 | 46,62 | 60,05 | 6.526,80 | 8.407,00 |
| 1.10 | ORSE | 4977 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 273,14 | 10,41 | 13,41 | 2.843,38 | 3.662,80 |
| 1.11 | ORSE | 10 | Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada | m2 | 273,14 | 6,68 | 8,60 | 1.824,57 | 2.349,00 |
| 2 | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | 56.128,58 |
| 2.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 82,81 | 106,67 | 20.702,50 | 26.667,50 |
| 2.2 | SINAPI | 90776 | FNCARRREGADO GFRAI COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 300 | 73,70 | 90,53 | 7.110,00 | 9.159,00 |
| 2.3 | SINAPI | 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 2.626,68 | 3.383,68 | 15.760,08 | 20.202,08 |
| 3 | | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | 13.635,50 |
| 3.1 | ORSE | 7086 | Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo) | m3 | 696,1 | 2,91 | 3,74 | 2.025,65 | 2.603,41 |
| 3.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 105,17 | 58,35 | 75,16 | 6.136,66 | 7.904,57 |
| 3.3 | Próprio | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 93,71 | 5,01 | 6,45 | 469,48 | 604,42 |
| 3.4 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 95,79 | 20,45 | 26,34 | 1.958,90 | 2.523,10 |
| 4 | | | FUNDAÇÕES | | | | | | 37.513,54 |
| 4.1 | | | BLOCOS DE FUNDAÇÕES | | | | | | 37.513,54 |
| 4.1.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 4 | 2.178,08 | 2.805,80 | 8.712,32 | 11.223,20 |
| 4.1.2 | | | VIGAS BALDRAMES | | | | | | 26.290,34 |
| 4.1.2.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 9,37 | 2.178,08 | 2.805,80 | 20.408,60 | 26.290,34 |
| 5 | | | SUPERESTRUTURA | | | | | | 92.306,79 |
| 5.1 | | | PILARES | | | | | | 31.144,38 |
| 5.1.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 11,1 | 2.178,08 | 2.805,80 | 24.176,68 | 31.144,38 |
| 5.2 | | | VIGAS | | | | | | 46.744,62 |
| 5.2.1 | SINAPI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 16,66 | 2.178,08 | 2.805,80 | 36.286,81 | 46.744,62 |
| 5.4 | | | VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | | | 14.417,79 |
| 5.4.1 | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 209,5 | 53,43 | 68,82 | 11.193,58 | 14.417,79 |
| 6 | | | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | | | | | | 47.403,08 |
| 6.1 | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 539,96 | 68,15 | 87,79 | 36.798,27 | 47.403,08 |
| 7 | | | ESQUADRIAS | | | | | | 162.708,65 |
| 7.1 | | | PORTAS DE MADEIRA | | | | | | 35.442,21 |

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO 1118372050

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 98136-0306
 E-mail: dominioscsbdc@gmail.com

João APO de Nascimento
 CPF: 083.654.071-91

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------------|--------|--|----|---------|----------|----------|-----------|------------|
| 7.1.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 850,01 | 1.094,98 | 2.550,03 | 3.284,94 |
| 7.1.2 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 27 | 924,56 | 1.191,01 | 24.963,12 | 32.157,27 |
| 7.2 | PORTAS DE FERRO | | | | | | | | |
| 7.2.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1,47 | 710,57 | 915,35 | 1.044,53 | 1.345,56 |
| 7.2.2 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 12,21 | 523,99 | 675,00 | 6.397,91 | 8.241,75 |
| 7.3 | PORTAS DE VIDRO | | | | | | | | |
| 7.3.1 | SEINFRA | C1971 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | CJ | 2 | 3.131,07 | 4.033,44 | 6.262,14 | 8.066,88 |
| 7.3.2 | SEINFRA | C1972 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.90X2.10)m E=10mm | CJ | 1 | 1.570,09 | 2.022,58 | 1.570,09 | 2.022,58 |
| 7.4 | JANELAS DE ALUMINIO | | | | | | | | |
| 7.4 | SINAPI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMÁRCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 127,92 | 652,91 | 841,07 | 83.520,24 | 107.589,67 |
| 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | | | | | | | | |
| 8.1 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | M2 | 494,72 | 146,03 | 188,11 | 72.243,96 | 93.061,77 |
| 8.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 47,15 | 47,49 | 61,17 | 2.239,15 | 2.884,16 |
| 8.3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 47,15 | 66,59 | 85,78 | 3.139,71 | 4.044,52 |
| 8.4 | ORSE | 9184 | Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores | m | 5,15 | 108,35 | 139,57 | 558,00 | 718,78 |
| 8.5 | Próprio | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM. FUNDIDO NO LOCAL | M | 149,55 | 35,32 | 45,49 | 5.282,10 | 6.803,02 |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 9.1 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 187,41 | 35,30 | 45,47 | 6.615,57 | 8.521,53 |
| 9.2 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 494,72 | 91,15 | 117,41 | 45.093,72 | 58.085,07 |
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | | | | | | | | |
| | SINAPI | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 1079,93 | 3,58 | 4,61 | 3.866,14 | 4.978,47 |
| 10.2 | SINAPI | 87881 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 494,72 | 5,50 | 7,08 | 2.720,96 | 3.502,61 |
| 10.3 | SINAPI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 1004,38 | 26,21 | 33,76 | 26.324,79 | 33.907,66 |
| 10.4 | SINAPI | 87557 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 92,64 | 47,17 | 60,76 | 4.369,82 | 5.628,80 |
| 10.5 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE | M2 | 92,64 | 74,68 | 96,20 | 6.918,35 | 8.911,96 |
| 11 | SISTEMAS DE PISOS | | | | | | | | |
| 11.1 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | | | | | | | | |
| 11.1.1 | SINAPI | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 256,66 | 74,26 | 95,66 | 19.802,17 | 25.508,69 |

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerado: Horaista: 85,68% | Mensalista: 44,38%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará



| | | | | | | | | | |
|--------|---------|--------|---|-----|---------|----------|----------|-----------|------------|
| 11.1.2 | SINAPI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 31 | 147,77 | 190,35 | 4.580,87 | |
| 11.1.3 | SINAPI | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 511,21 | 161,11 | 207,54 | 82.361,04 | 106.096,52 |
| 11.1.4 | SINAPI | 98688 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | M | 481,09 | 52,89 | 68,13 | 25.444,85 | 32.776,66 |
| 11.2 | | | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | | | | | | 38.693,26 |
| 11.2.1 | Próprio | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 36,65 | 100,47 | 129,42 | 3.682,22 | 4.743,24 |
| 11.2.2 | ORSE | 4864 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 9,43 | 95,65 | 123,21 | 901,97 | 1.161,87 |
| 11.2.3 | SINAPI | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021 | M2 | 136,37 | 74,26 | 95,66 | 10.126,83 | 13.045,15 |
| 11.2.4 | ORSE | 11616 | Deck em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado dwe regularização | m2l | 33,68 | 400,89 | 516,42 | 13.501,97 | 17.393,02 |
| 11.2.5 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 132,25 | 13,80 | 17,77 | 1.825,05 | 2.350,08 |
| 12 | | | PINTURAS E ACABAMENTOS | | | | | | 123.110,28 |
| 12.1 | SINAPI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 1842,45 | 14,52 | 18,70 | 26.752,37 | 34.453,81 |
| 12.2 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 494,72 | 11,34 | 14,60 | 5.610,12 | 7.222,91 |
| 12.3 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1842,45 | 9,70 | 12,49 | 17.871,76 | 23.012,20 |
| 12.4 | ORSE | 7808 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 191,86 | 15,30 | 19,70 | 2.935,45 | 3.779,64 |
| 12.5 | ORSE | 11099 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | m2 | 191,86 | 221,09 | 284,80 | 42.418,32 | 54.641,72 |
| 13 | | | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | | | | | | 4.249,97 |
| 13.1 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 11 | 102,01 | 131,40 | 1.122,11 | 1.445,40 |
| 13.2 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 126,35 | 162,76 | 505,40 | 651,04 |
| 13.3 | SINAPI | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 38,95 | 50,17 | 194,75 | 250,85 |
| 13.4 | SINAPI | 102623 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 2 | 738,51 | 951,34 | 1.477,02 | 1.902,68 |
| 14 | | | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | | | | | | 11.236,21 |
| 14.1 | ORSE | 1679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 3 | 61,44 | 79,14 | 184,32 | 237,42 |
| 14.2 | ORSE | 1678 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | 97,42 | 125,49 | 194,84 | 250,98 |
| 14.3 | ORSE | 1683 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 3 | 88,21 | 113,63 | 264,63 | 340,89 |
| 14.4 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5 | 10,25 | 13,20 | 51,25 | 66,00 |
| 14.5 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 39,83 | 51,30 | 199,15 | 256,50 |
| 14.6 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 15,17 | 19,54 | 45,51 | 58,62 |
| 14.7 | SINAPI | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO=0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 373,15 | 480,69 | 746,30 | 961,38 |
| 14.8 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 48,03 | 61,87 | 336,21 | 433,09 |
| 14.9 | SINAPI | 98064 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 | UN | 1 | 4.409,18 | 5.679,90 | 4.409,18 | 5.679,90 |
| 14.10 | SINAPI | 98053 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF_12/2020 | UN | 1 | 2.291,13 | 2.951,43 | 2.291,13 | 2.951,43 |
| 15 | | | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | | | | | | 10.746,18 |

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO Nº 1118372050

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E_mail: dominioscbdc@gmail.com

João A... do Nascimento
CPF: 000.000.000-00

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--|----|------|----------|----------|----------|-----------|
| 15.1 | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 3 | 264,96 | 341,32 | 794,88 | |
| 15.2 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 620,26 | 799,01 | 1.860,78 | 2.397,03 |
| 15.3 | ORSE | 9173 | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | un | 3 | 206,58 | 266,11 | 619,74 | 798,33 |
| 15.4 | SINAPI | 86893 | BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 727,53 | 937,20 | 1.455,06 | 1.874,40 |
| 15.5 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78,35 | 100,93 | 156,70 | 201,86 |
| 15.6 | ORSE | 2082 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 2 | 63,53 | 81,83 | 127,06 | 163,66 |
| 15.7 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 67,80 | 87,33 | 203,40 | 261,99 |
| 15.8 | ORSE | 4287 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 3 | 43,14 | 55,57 | 129,42 | 166,71 |
| 15.9 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 98,13 | 126,41 | 294,39 | 379,23 |
| 15.10 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 306,92 | 395,37 | 920,76 | 1.186,11 |
| 15.17 | SINAPI | 100864 | BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 593,31 | 764,30 | 1.779,93 | 2.292,90 |
| 17 | | | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | | | | | | 2.085,22 |
| 17.1 | ORSE | 1511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade de 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 3 | 192,56 | 248,05 | 577,68 | 744,15 |
| 17.2 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 9 | 21,62 | 27,85 | 194,58 | 250,65 |
| 17.3 | SEINFRA | C1039 | DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA | M | 12 | 25,27 | 32,55 | 303,24 | 390,60 |
| 17.4 | SEINFRA | C3368 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO | M2 | 0,85 | 639,13 | 823,32 | 543,26 | 699,82 |
| 18 | | | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | | | | | | 71.632,81 |
| 18.1 | | | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | | | | | | 5.306,55 |
| 18.1.1 | SINAPI | 101510 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 1.674,21 | 2.156,71 | 1.674,21 | 2.156,71 |
| 18.1.2 | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 319,25 | 411,25 | 638,50 | 822,50 |
| 18.1.3 | ORSE | 4527 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | un | 1 | 599,75 | 772,59 | 599,75 | 772,59 |
| 18.1.4 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 9,00 | 11,59 | 108,00 | 139,08 |
| 18.1.5 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10,43 | 13,43 | 20,86 | 26,86 |
| 18.1.6 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 10,43 | 13,43 | 41,72 | 53,72 |
| 18.1.7 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 48,68 | 62,70 | 48,68 | 62,70 |
| 18.1.8 | ORSE | 452 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 95,07 | 122,46 | 190,14 | 244,92 |
| 18.1.9 | ORSE | 7996 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 5 | 135,27 | 174,25 | 676,35 | 871,25 |
| 18.1.10 | ORSE | 13174 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | un | 2 | 60,64 | 78,11 | 121,28 | 156,22 |
| 18.2 | | | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | | | | 4.423,53 |
| 18.2.1 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 55 | 8,64 | 11,13 | 475,20 | 612,15 |
| 18.2.2 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38 | 10,88 | 14,01 | 413,44 | 532,38 |
| 18.2.3 | ORSE | 4429 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 6 | 120,00 | 154,58 | 720,00 | 927,48 |
| 18.2.4 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 16,99 | 21,88 | 67,96 | 87,52 |
| 18.2.5 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 3,40 | 4,37 | 1.020,00 | 1.311,00 |
| 18.2.6 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 7,40 | 9,53 | 740,00 | 953,00 |
| 18.3 | | | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | | | | | | 61.902,73 |

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerado: Horista: 85,68% | Mensalista: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA-027 - Ceará




| | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--|----|--------|----------|----------|----------------------|-------------------------|
| 18.3.1 | ORSE | 3296 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento | pt | 78 | 252,83 | 325,69 | 19.720,74 | 25.403,82 |
| 18.3.2 | ORSE | 647 | Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | un | 10 | 188,96 | 243,41 | 1.889,60 | 2.434,10 |
| 18.3.3 | ORSE | 3397 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 15 | 211,44 | 272,37 | 3.171,60 | 4.085,55 |
| 18.3.4 | ORSE | 3281 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | pt | 3 | 161,08 | 207,50 | 483,24 | 622,50 |
| 18.3.5 | SINAPI | 97585 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 5 | 90,95 | 117,16 | 454,75 | 585,80 |
| 18.3.6 | ORSE | 3285 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 1 | 158,36 | 203,99 | 158,36 | 203,99 |
| 18.3.7 | SINAPI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 46 | 123,86 | 159,55 | 5.697,56 | 7.339,30 |
| 18.3.8 | ORSE | 3278 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 22 | 158,70 | 204,43 | 3.491,40 | 4.497,46 |
| 18.3.9 | ORSE | 527 | Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolux ref.flp-6410/22 ou similar), completa | un | 72 | 98,95 | 127,46 | 7.124,40 | 9.177,12 |
| 18.3.10 | ORSE | 13178 | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | un | 6 | 57,21 | 73,69 | 343,26 | 442,14 |
| 18.3.11 | ORSE | 11953 | Luminária tipo spot de embutir ER05-E Abalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 8º 50w | un | 34 | 80,85 | 104,15 | 2.748,90 | 3.541,10 |
| 18.3.12 | ORSE | 7294 | Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro frisado temperado, ref. EX02-S, da Lumicenter ou simular (tipo tartaruga) | un | 24 | 107,08 | 137,94 | 2.569,92 | 3.310,56 |
| 18.3.13 | ORSE | 13077 | Mangueira 2F LED BR 13MM 127V G-Light ou similar | m | 10,95 | 18,39 | 23,68 | 201,37 | 259,29 |
| 19 | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 3.095,97 |
| 19.1 | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 132,25 | 18,18 | 23,41 | 2.404,30 | 3.095,97 |
| 20 | | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | | 5.148,12 |
| 20.1 | ORSE | 2450 | Limpeza geral | m2 | 672,47 | 1,85 | 2,38 | 1.244,06 | 1.600,47 |
| 20.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 150 | 6,90 | 8,88 | 1.035,00 | 1.332,00 |
| 20.3 | ORSE | 10360 | Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m | un | 1 | 1.719,96 | 2.215,65 | 1.719,96 | 2.215,65 |
| | | | | | | | | Total sem BDI | R\$ 895.098,96 |
| | | | | | | | | Total do BDI | R\$ 257.888,00 |
| | | | | | | | | Total | R\$ 1.152.986,96 |

UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.071-91

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050



TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSULTORIA E SERVIÇOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerado: Hórtica: 85,68% | Mensalista: 44,36%
BASE SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

Cronograma Físico-Financeiro

| Item | Descrição | Total | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias |
|------|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | SERVÇOS PRELIMINARES | 100,00% | 100,00% | | | | |
| | | R\$71.961,43 | R\$71.961,43 | | | | |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| | | 56.128,58 | R\$11.225,72 | R\$11.225,72 | R\$11.225,72 | R\$11.225,72 | R\$11.225,72 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% | 50,00% | 50,00% | | | |
| | | 13.635,50 | R\$6.817,75 | R\$6.817,75 | | | |
| 4 | FUNDAÇÕES | 100,00% | 60,00% | 40,00% | | | |
| | | 37.513,54 | R\$22.508,12 | R\$15.005,42 | | | |
| 5 | SUPERESTRUTURA | 100,00% | | 30,00% | 30,00% | | |
| | | 92.306,79 | R\$55.384,07 | R\$55.384,07 | | | |
| 6 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | 100,00% | | 70,00% | 30,00% | | |
| | | 47.403,08 | R\$33.182,16 | R\$33.182,16 | | | |
| 7 | ESQUADRIAS | 100,00% | | 70,00% | 30,00% | | |
| | | 162.708,65 | R\$75.258,58 | R\$75.258,58 | | | |
| 8 | SISTEMAS DE COBERTURA | 100,00% | | 50,00% | 30,00% | | |
| | | 107.512,25 | R\$33.303,30 | R\$33.303,30 | | | |
| 9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% | | 50,00% | 30,00% | | |
| | | 66.606,60 | R\$33.303,30 | R\$33.303,30 | | | |
| 10 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 100,00% | | 60,00% | 30,00% | | |
| | | 56.929,70 | R\$34.157,82 | R\$34.157,82 | | | |
| 11 | SISTEMAS DE PISOS | 100,00% | | 60,00% | 30,00% | | |
| | | 208.976,08 | R\$62.692,82 | R\$62.692,82 | | | |
| 12 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | | |
| | | 123.110,28 | R\$110.799,25 | R\$110.799,25 | | | |
| 13 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% | | 40,00% | 40,00% | | |
| | | 4.249,97 | R\$1.699,99 | R\$1.699,99 | | | |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% | | 40,00% | 40,00% | | |
| | | 11.236,21 | R\$4.494,48 | R\$4.494,48 | | | |
| 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% | | 40,00% | 40,00% | | |
| | | 10.746,18 | R\$4.298,47 | R\$4.298,47 | | | |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | | |
| | | 2.085,22 | R\$1.251,13 | R\$1.251,13 | | | |
| 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 100,00% | | 20,00% | 20,00% | | |
| | | 71.632,81 | R\$14.326,56 | R\$14.326,56 | | | |
| 19 | SERVÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% | | 50,00% | 50,00% | | |
| | | 3.095,97 | R\$1.547,99 | R\$1.547,99 | | | |
| 20 | SERVÇOS FINAIS | 100,00% | | 100,00% | 100,00% | | |
| | | 5.148,12 | R\$5.148,12 | R\$5.148,12 | | | |
| | Porcentagem do período | 100,00% | 12,65% | 19,96% | 26,77% | 33,29% | 7,33% |
| | Total do período | R\$1.152.986,96 | R\$145.816,32 | R\$230.176,99 | R\$308.671,90 | R\$383.782,19 | R\$84.539,57 |
| | Porcentagem acumulada | | 12,65% | 32,61% | 59,38% | 92,67% | 100,00% |
| | Total acumulado | | R\$145.816,32 | R\$375.993,31 | R\$684.665,21 | R\$1.068.447,40 | R\$1.152.986,96 |
| | Total sem BDI | R\$ 895.098,96 | | | | | |
| | Total do BDI | R\$ 257.888,00 | | | | | |
| | Total | R\$ 1.152.986,96 | | | | | |



UM MILHÃO CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL NOVENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.65.071-91

MARCOS VIEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0906
E-mail: dominioscsbdc@gmail.com

[Handwritten signature]



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSULTORIA E SERVIÇOS

EDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonstató: Honorar: 05,60% | Mensal: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 06/2020 - 5-germ | SEINFRA - 027 - Ceará

Curva ABC de Composições (Serviços)

| SEQ. | BAI | COD | DESCRIÇÃO | TIPO | UNID. | QTD | PREÇO | TOTAL | % | % ACUMULADA | CLASSE |
|------|---------|--------|--|--|-------|---------|----------|-----------|--------|-------------|--------|
| 1 | SINAFI | 104488 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL, TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_11/2022 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | M3 | 41,13 | 2.178,08 | 89.584,43 | 10,01% | 10,01% | A |
| 2 | SINAFI | 100674 | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATEANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M2 | 127,92 | 652,91 | 83.550,24 | 9,33% | 19,34% | A |
| 3 | SINAFI | 104597 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². | PISOS | M2 | 111,21 | 161,11 | 82.361,04 | 9,20% | 28,54% | A |
| 4 | SINAFI | 101954 | LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | M2 | 494,72 | 146,03 | 72.243,56 | 8,07% | 36,61% | A |
| 5 | SINAFI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | M2 | 494,72 | 91,15 | 45.053,72 | 5,04% | 41,65% | A |
| 6 | ORSE | 11099 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 mx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe | CLASSE ORSE-SE | m2 | 191,86 | 221,09 | 42.418,52 | 4,74% | 46,39% | A |
| 7 | SINAFI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PAREDES/PAINES | M2 | 335,96 | 68,15 | 36.798,27 | 4,11% | 50,50% | B |
| 8 | SINAFI | 90950 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NA REFINAÇÃO, ESPESURA 7CM. AF_07/2021 | PISOS | M2 | 405,03 | 74,26 | 29.929,00 | 3,34% | 53,84% | B |
| 9 | SINAFI | 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINTURAS | M2 | 1842,45 | 14,52 | 26.752,27 | 2,99% | 56,83% | B |
| 10 | SINAFI | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/M² EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M2 | 1001,38 | 26,21 | 26.324,79 | 2,94% | 59,77% | B |
| 11 | SINAFI | 98688 | RODAPÊ EM FOLHESTRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 | PISOS | M | 481,09 | 52,89 | 25.444,55 | 2,84% | 62,61% | B |
| 12 | SINAFI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 27 | 924,56 | 24.963,22 | 2,79% | 65,40% | B |
| 13 | SINAFI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 21,0 | 99,45 | 20.886,60 | 2,33% | 67,73% | B |
| 14 | SINAFI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 25,0 | 82,81 | 20.702,50 | 2,31% | 70,05% | B |
| 15 | ORSE | 3296 | Ponto de tomada 2p+nt, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclus o aterramento | CLASSE ORSE-SE | pt | 73 | 252,83 | 19.720,74 | 2,20% | 72,25% | B |
| 16 | SINAFI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINTURAS | M2 | 1842,45 | 9,70 | 17.871,76 | 2,00% | 74,25% | B |
| 17 | SINAFI | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPÃO DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUIDO: PRATELEIRAS. AF_02/2016 | CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 23 | 801,04 | 16.020,60 | 1,79% | 76,04% | B |
| 18 | SINAFI | 101460 | VIGIA DUPLO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | MES | 6 | 2.626,68 | 15.760,68 | 1,76% | 77,80% | B |
| 19 | ORSE | 11616 | Deck em madeira pau d'arco, com régulas: cantos abaulados 10 x 2cm, protegidos: duas demãos de spackl cetel semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento, exclusive camada de concreto e cimentado d'are regularização | CLASSE ORSE-SE | m2l | 33,68 | 400,89 | 13.501,57 | 1,51% | 79,31% | B |
| 20 | SINAFI | 93183 | VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUNDACOES E ESTRUTURAS | M | 209,5 | 53,43 | 11.153,58 | 1,25% | 80,56% | C |
| 21 | ORSE | 527 | Luminária fluorescente plafonier 2 x 20 w (tecnolog ref:fp-6410/22 ou similar), completa | CLASSE ORSE-SE | un | 72 | 98,95 | 7.124,40 | 0,80% | 81,36% | C |
| 22 | SINAFI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SERVICOS DIVERSOS | H | 30,0 | 23,70 | 7.110,00 | 0,79% | 82,15% | C |
| 23 | SINAFI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_7E | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | M2 | 92,64 | 74,68 | 6.913,35 | 0,77% | 82,91% | C |
| 24 | SINAFI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS | M2 | 187,41 | 35,30 | 6.615,57 | 0,74% | 83,66% | C |
| 25 | SINAFI | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CA DA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERVICOS TECNICOS | M | 14,0 | 46,62 | 6.526,80 | 0,73% | 84,39% | C |
| 26 | SINAFI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | M2 | 12,21 | 523,99 | 6.397,91 | 0,71% | 85,11% | C |
| 27 | SEINFRA | C1971 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1.80X2.10)m E=10mm | MOVIMENTO DE TERRA | CJ | 2 | 3.131,07 | 6.262,14 | 0,70% | 85,81% | C |
| 28 | SINAFI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | INSTALACAO ELTRICA/ELETRIFICACAO E ILLUMINACAO EXTERNA | M3 | 105,17 | 58,35 | 6.135,65 | 0,69% | 86,49% | C |
| 29 | SINAFI | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | PINTURAS | UN | 43 | 123,86 | 5.687,55 | 0,64% | 87,13% | C |
| 30 | SINAFI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | PINTURAS | M2 | 494,72 | 11,34 | 5.610,12 | 0,63% | 87,76% | C |
| 31 | Próprio | 71623 | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO. FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL | SERVICOS DIVERSOS | M | 145,55 | 35,32 | 5.282,10 | 0,59% | 88,35% | C |
| 32 | SINAFI | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA QUADRADO, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | PISOS | M | 31 | 147,77 | 4.580,87 | 0,51% | 88,86% | C |

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E-mail: dominioscbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
110770501

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp

CPLE COMISSÃO
Fls nº 217
RUBRICA
LICITACAO



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desontratado: Honorária: 85,66% | Mensalistas: 44,39%
BASE SINAPI-06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2020 - Engenharia | SINIFRA - 027 - Ceará

Local: PORTO FRANCO - MA

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Porcentagem |
|------|---|------------|----------------|-------------|-------------|
| 33 | SINAFI 98064 SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUÍTES). AF_12/2020 | UN 1 | 4.409,18 | 4.409,13 | 0,49% |
| 34 | SINAFI 87557 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROIEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014 | M2 1079,93 | 3,58 | 3.865,14 | 0,43% |
| 35 | SINAFI 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² 36,55 | 100,47 | 3.682,22 | 0,41% |
| 36 | Próprio 94996 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMAÇÃO. AF_07/2015 | pt 22 | 158,70 | 3.481,40 | 0,39% |
| 37 | OISE 3278 Ponto de interruptor 01 seção (1 x 1) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt 13 | 211,44 | 3.171,60 | 0,35% |
| 38 | OISE 3397 Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | m2 47,15 | 66,59 | 3.133,71 | 0,35% |
| 39 | SINAFI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVO ICAMENTO. AF_07/2019 | M2 191,86 | 15,30 | 2.935,45 | 0,33% |
| 40 | OISE 7808 Demolição de acabamento com aplicação de 02 decimas de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 773,14 | 10,41 | 2.843,33 | 0,32% |
| 41 | OISE 4977 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 x 8 mm | un 34 | 80,85 | 2.749,90 | 0,31% |
| 42 | OISE 11953 Luminária tipo spot de embutir EROS-E Ahalux ou similar, alumínio branco, 1x50/100w, com lâmpada halógena AR111 80 50w | M2 494,72 | 5,50 | 2.720,95 | 0,30% |
| 43 | SINAFI 87881 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLÔ PARA TEXTURA AGRÍCOLA. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m³ 39,6 | 65,76 | 2.604,03 | 0,29% |
| 44 | Próprio 9182 Demolição de concreto com martelo e compressor | un 24 | 107,08 | 2.569,92 | 0,29% |
| 45 | OISE 7294 Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio fundido pintado, difusor em vidro friso do temperado, ref. EX02-S, da Lumikenter ou similar (tipo tartaruga) | UN 5 | 850,01 | 2.550,03 | 0,28% |
| 46 | SINAFI 90843 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 132,25 | 18,18 | 2.404,30 | 0,27% |
| 47 | SINAFI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M3 337,47 | 6,90 | 2.328,54 | 0,26% |
| 48 | SINAFI 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | UN 1 | 2.291,13 | 2.291,13 | 0,26% |
| 49 | SINAFI 98053 TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,50 M, ALTURA INTERNA = 1,40 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUÍTES). AF_12/2020 | M2 47,15 | 47,49 | 2.239,13 | 0,25% |
| 50 | SINAFI 92580 TRAMA DE AÇO COMPOSTO POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m3 696,1 | 2,91 | 2.025,63 | 0,23% |
| 51 | OISE 7086 Aterro mecanizado com trator de esteira, inclusive compactação (mão de obra, caminhão pipa, e rolo) | M3 95,79 | 20,45 | 1.938,90 | 0,22% |
| 52 | SINAFI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | un 10 | 188,96 | 1.889,60 | 0,21% |
| 53 | OISE 647 Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | UN 3 | 620,26 | 1.860,78 | 0,21% |
| 54 | SINAFI 93396 BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M2 132,25 | 13,80 | 1.825,05 | 0,20% |
| 55 | SINAFI 98504 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M2 273,14 | 6,68 | 1.824,57 | 0,20% |
| 56 | OISE 10 Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada | UN 3 | 593,31 | 1.779,93 | 0,20% |
| 57 | SINAFI 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m2 6 | 292,95 | 1.757,70 | 0,20% |
| 58 | OISE 51 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | un 1 | 1.719,96 | 1.719,96 | 0,19% |
| 59 | OISE 10360 Placa de inauguração em alumínio fundido com braille com 0,50 x 0,70 m | UN 1 | 1.674,21 | 1.674,21 | 0,19% |
| 60 | SINAFI 101510 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | CJ 1 | 1.570,09 | 1.570,03 | 0,18% |
| 61 | SEINFRA C1972 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,9 X 2,10 M) E=10mm | UN 2 | 738,51 | 1.477,02 | 0,17% |
| 62 | SINAFI 102623 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1090 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN 2 | 727,53 | 1.455,06 | 0,16% |
| 63 | SINAFI 86893 BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PAREDE DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m2 672,47 | 1,85 | 1.244,06 | 0,14% |
| 64 | OISE 2450 Limpeza geral | UN 11 | 102,01 | 1.122,11 | 0,13% |
| 65 | SINAFI 89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN 1 | 1.111,97 | 1.111,97 | 0,12% |
| 66 | SEINFRA C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA | M2 1,47 | 710,57 | 1.044,53 | 0,12% |
| 67 | SINAFI 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | | | | |



João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E-mail: dominiocsbde@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

Handwritten signature and initials

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUCOES E SERVIÇOS

BOI: 28.623%
Encargos Sociais Desonerado: Honorários 95,68%, Mensalistas 44,38%
BASE SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SINIFRA - 027 - Ceará

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | Porcentagem |
|------|---|------------|----------------|-------------|-------------|
| 68 | SINAFI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M 300 | 3,40 | 1.020,00 | 0,11% |
| 69 | SINAFI 100868 INSTALACAO ELTRICA/ELTRIFICACAO E IUMINACAO EXTERNA | M 100 | 7,40 | 740,00 | 0,08% |
| 70 | SINAFI 4864 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN 3 | 306,92 | 920,76 | 0,10% |
| 71 | SEINFPA 32851 PISO tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 9,43 | 95,65 | 901,97 | 0,10% |
| 72 | SINAFI 95470 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | UN 1 | 852,45 | 852,45 | 0,09% |
| 73 | SINAFI 98110 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | UN 3 | 264,96 | 794,88 | 0,09% |
| 74 | SINAFI 91930 CAIXA DE FÔNDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN 2 | 373,15 | 746,30 | 0,08% |
| 75 | ORISE 4429 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M 100 | 7,40 | 740,00 | 0,08% |
| 76 | ORISE 7996 Caixa de inspeção, 0,30 x 0,30 x 0,40m | UN 6 | 120,00 | 720,00 | 0,08% |
| 77 | SINAFI 101875 Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.55M1 312-OMB, Siemens ou similar | UN 5 | 135,27 | 676,35 | 0,08% |
| 78 | ORISE 9173 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN 2 | 319,25 | 638,50 | 0,07% |
| 79 | ORISE 4527 Duchua manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar | UN 3 | 206,58 | 619,74 | 0,07% |
| 80 | ORISE 1511 Quadro de medição trifásica em Nofil com lente para leitura | UN 1 | 599,75 | 599,75 | 0,07% |
| 81 | ORISE 9184 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | UN 3 | 192,56 | 577,68 | 0,06% |
| 82 | SEINFPA 94794 Calha Pluvial (de Beiral), Ø 170mm, PVC, semicircular, Amanco ou similar, exclusive condutores | M 5,15 | 108,35 | 558,00 | 0,06% |
| 83 | ORISE 3368 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO | M2 0,85 | 639,13 | 543,26 | 0,06% |
| 84 | ORISE 3281 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN 7 | 126,35 | 884,45 | 0,06% |
| 85 | SINAFI 91834 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | pt 3 | 161,08 | 483,24 | 0,05% |
| 86 | Próprio 94098 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M 55 | 8,64 | 475,20 | 0,05% |
| 87 | SINAFI 97585 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | M 5 | 90,95 | 454,75 | 0,05% |
| 88 | SINAFI 91836 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M 33 | 10,88 | 413,44 | 0,05% |
| 89 | ORISE 13178 Arandela uso externo lâmpada Led 18W G-light ou similar | UN 6 | 57,21 | 343,26 | 0,04% |
| 90 | SINAFI 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN 7 | 48,03 | 336,21 | 0,04% |
| 91 | SEINFPA C1039 DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULÇÃO ACRÍLICA | M 12 | 25,27 | 303,24 | 0,03% |
| 92 | SINAFI 95547 SABONETE RÁPIDO TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN 3 | 88,21 | 264,63 | 0,03% |
| 93 | ORISE 1683 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solável de Ø 100 mm (uso sanitário) | UN 3 | 67,80 | 203,40 | 0,02% |
| 94 | SINAFI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020 | m 10,95 | 18,39 | 201,37 | 0,02% |
| 95 | ORISE 13077 Mangueira 2F IED BR 13MM 127V G-light ou similar | UN 5 | 39,83 | 199,15 | 0,02% |
| 96 | SINAFI 89707 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN 2 | 97,42 | 194,84 | 0,02% |
| 97 | ORISE 1678 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido solável de Ø 50 mm (plac. de cozi nha, máquinas de lavar, etc...) | UN 5 | 39,83 | 199,15 | 0,02% |
| 98 | SINAFI 89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO X", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN 2 | 97,42 | 194,84 | 0,02% |
| 99 | SINAFI 97598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN 9 | 21,62 | 194,58 | 0,02% |
| 100 | ORISE 452 Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | UN 2 | 95,07 | 190,14 | 0,02% |

DE LICITAÇÃO
RUBRICA
CPL - CO
Fls nº 2180

João Alfre do Nascimento
CPF: 035.654.071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 96136-0306
E-mail: dominiostcsbdr@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Assinatura



DOMINIOS
CONSTRUCOES E SERVICIOS

TOMADA DE PREÇO Nº 00117/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
Energias Sociais Desonerado: Horista: 85,68% | Mensalista: 44,28%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 06/2023 - Soropipi | SENIFRA - 027 - Ceará

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------|--|----|--------|--------|--------|-------|---------|
| 101 | ORSE | 1679 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, relos sifonados, etc...) | UN | 3 | 61,44 | 184,32 | 0,02% | 99,88% |
| 102 | ORSE | 3285 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | PT | 1 | 158,36 | 158,36 | 0,02% | 99,88% |
| 103 | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78,35 | 156,70 | 0,02% | 99,90% |
| 104 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018 | M2 | 580,08 | 0,25 | 145,02 | 0,02% | 99,91% |
| 105 | ORSE | 4287 | Dispenser para toalha interfolhada | UN | 3 | 43,14 | 129,42 | 0,01% | 99,93% |
| 106 | ORSE | 2082 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | UN | 2 | 63,53 | 127,06 | 0,01% | 99,94% |
| 107 | ORSE | 13174 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II | UN | 2 | 60,64 | 121,28 | 0,01% | 99,96% |
| 108 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 12 | 9,00 | 108,00 | 0,01% | 99,97% |
| 109 | SINAPI | 91943 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 16,99 | 67,96 | 0,01% | 99,98% |
| 110 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 5 | 10,25 | 51,25 | 0,01% | 99,98% |
| 111 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 48,68 | 48,68 | 0,01% | 99,99% |
| 112 | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 15,17 | 45,51 | 0,01% | 99,99% |
| 113 | SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 10,43 | 41,72 | 0,00% | 100,00% |
| 114 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10,43 | 20,86 | 0,00% | 100,00% |

João Alfredo do Nascimento
João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.071-91

MARCOS VICTOR FERREZ SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

[Handwritten signature]



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA



BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Discriminados: Honorar: 05,66%; Mensalistas: 44,30%;
 BASE: SINAPI - 09/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SENI-FRA - 027 - Ceará

COMPRÉDIO DE SERVIÇOS

| | | | | | |
|---------------|--------|-----|--------|---------------|----------|
| MO sem LS: | 142,27 | LS: | 124,72 | MO com LS: | 263,49 |
| Valor do BDI: | 24,67 | | | Valor do BDI: | 1.098,12 |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-------|--|------------|---------|----------------|-------------|
| 93208 | EXECUÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EM CIMENTO DE 10 CM DE LARGURAÇÃO, INCLUSIVE PRAIEIRAS, AF_02/2026 | 1 | M2 | 801,04 | 801,04 |
| 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | 3,48/4 | M | 7,0125 | 24,43 |
| 6193 | TABUA NAC APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MADERA DUBIA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | 3,91/4 | M | 17,1785 | 67,29 |
| 10886 | EXTINTOR D: INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | 0,025/2 | UN | 167,3395 | 4,21 |
| 10891 | EXTINTOR D: INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE FO FOSFATO SECOS (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | 0,025/2 | UN | 161,823 | 4,07 |
| 11455 | FERRILHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM AÇO GALVANIZADO / ZINCADO, DE 30 SROPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESURA MINIMA DA CHAVIA DE 1,50 MM | 0,025/2 | UN | 13,5235 | 0,34 |
| 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | 1 | M2 | 76,0155 | 76,01 |
| 88262 | CARPITEIRO DE F: FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,97/4 | H | 18,8 | 18,41 |
| 88489 | PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOES: AF_04/2023 | 3,746/7 | M2 | 9,7 | 36,33 |
| 91170 | FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELECTROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERILADO EM "AU" AF_05/2015 | 0,25/18 | M | 2,8 | 0,70 |
| 91173 | FIXACAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERILADO EM ALVENARIA, AF_05/2015 | 0,226/6 | M | 1,42 | 0,32 |
| 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2019 | 0,068/4 | M2 | 710,57 | 45,05 |
| 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,25/18 | M | 7,35 | 1,85 |
| 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,226/6 | M | 9,53 | 2,15 |
| 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,075/5 | UN | 13,12 | 0,99 |
| 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,62/19 | M | 2,32 | 1,44 |
| 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,67/18 | M | 3,4 | 2,31 |
| 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,125/9 | UN | 12,89 | 1,62 |
| 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,056/4 | UN | 25,19 | 1,26 |
| 92005 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INC. JUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 | 0,02/2 | UN | 57,5 | 1,44 |
| 92443 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEM/NT3, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMO/CÚSTICA, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019 | 1,43/16 | M2 | 20,12 | 28,96 |
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021 | 0,025/2 | M3 | 58,35 | 1,52 |
| 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEM/NT3 E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1,1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TACAMENTO, AF_07/2019 | 1,43/16 | M2 | 53,69 | 77,29 |
| 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUINDO VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E COITRIMARCO, AF_12/2019 | 0,075/5 | M2 | 55,02 | 41,75 |
| 95240 | FORNELHA TIPO E INSTALACAO, AF_12/2019 | 0,005 | M2 | 13,59 | 0,08 |
| 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIES, L'ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2016 | 1,43/16 | M2 | 22,67 | 32,63 |
| 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2016 | 0,056/4 | UN | 20,07 | 1,01 |
| 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/2016 | 0,025/2 | UN | 17,72 | 0,44 |
| 96995 | REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017 | 0,006/7 | M3 | 35,37 | 0,23 |
| 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 JÁMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PÁFICA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_02/2020 | 0,108/7 | UN | 123,86 | 12,47 |
| 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LUAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_04/2020 | 0,025/2 | UN | 111,38 | 2,80 |
| 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_02/2020 | 0,025/2 | UN | 111,38 | 2,80 |
| 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONTRIBUICAO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMILES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO - AF_05/2018 | 0,351/7 | M2 | 311,38 | 109,81 |



João Alfredo Nascimento
 CPF: 088.854.071-91

RUAA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 961136-0306
 E_mail: dominiosbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 1118372050

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

Objeto: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUTORA E SERVICIOS

BDI: 28,62%
Encargos Sociais Descontados: Hensita: 85,66% | Mensalistas: 44,39%
BASE: SINAPI - 05/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Simplex | SEINFRA - 027 - Ceará

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|--|------------|----------------|-----------------|
| 58442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018 | M2 | 0,4048 | 133,18 |
| 58443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA, VALOR OUI IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018 | M2 | 0,0281 | 116,25 |
| 58444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA, MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018 | M2 | 0,0313 | 117,91 |
| 58445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA, MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_05/2018 | M2 | 0,54615 | 156,36 |
| 58446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF_05/2018 | M2 | 0,4244 | 136,02 |
| 58447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA, VALOR OUI IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_05/2018 | M2 | 0,0439 | 135,95 |
| 58448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA, MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF_05/2018 | M2 | 0,0342 | 166,63 |
| 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 30X15X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020 | M3 | 0,0209 | 69,29 |
| 101676 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DI. EMBUTIDA, SEM BARBAMENTO, PAPEL E DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | UN | 0,0212 | 75,16 |
| 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020 | UN | 0,054 | 21,36 |
| MO sem LS: | | LS: | 47,49 | 103,62 |
| Valor do BDI: | | | | 1.031,89 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|---|------------|----------------|---------------|
| 39659 | TAPETE COM TELA METÁLICA, AF_05/2018 | M2 | 99,46 | 99,46 |
| 3992 | TABUA APARELHADA 12,5 X 30 CM, EM MADEIRA ZEBRA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO | M | 28,203 | 28,20 |
| 4433 | CAIBRO NAÇ AF ARELHADO 7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA, ANGEIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 23,766 | 29,16 |
| 5061 | PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2,17 X 10) | KG | 15,4475 | 0,70 |
| 7243 | TELHA TRAP-ZCÍDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE=40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM | M2 | 46,3165 | 27,10 |
| 88239 | AJUDANTE DE CARPANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1817 | 2,88 |
| 88262 | CARPANTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5611 | 10,69 |
| 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COTIÇA PARA DISCO 10" - CHIP DIURNO, AF_08/2015 | CHP | 0,0044 | 0,06 |
| 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COTIÇA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO, AF_09/2015 | CHI | 0,0191 | 0,27 |
| 94974 | CONCRETO (MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO) MANUA, AF_05/2021 | M3 | 335,46 | 0,40 |
| MO sem LS: | | LS: | 5,64 | 10,42 |
| Valor do BDI: | | | | 128,12 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|----------------------|--|------------|----------------|-------------|
| 100981 | CARGA HIDRÁULICA E DESCARGA DE ENTUHO E LAMINARÍAS INCLINADAS (CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) (CARGA DE 0,80 M³/111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: H3) AF_07/2020 | M3 | 6,9 | 6,90 |
| 5631 | ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1,7 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHIP DIURNO, AF_06/2014 | CHP | 0,0083 | 1,26 |
| 5632 | ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1,7 T, POTÊNCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO, AF_06/2014 | CHI | 0,0111 | 0,93 |
| 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014 | CHP | 0,0267 | 3,72 |
| 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METÁLICA - CHI DIURNO, AF_06/2014 | CHI | 0,0203 | 0,99 |
| MO sem LS: | | LS: | 0,63 | 1,16 |
| Valor do BDI: | | | | 8,88 |

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88

MO com LS: 1,16
Valor com BDI: 8,88



João Alfredo Nascimento
CPF: 54.071.92

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0906
E-mail: dominiosbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Discriminados: Honorários 65,68% | Mensalistas 44,30%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - (Sicopel) SEINFRA - 027 - Cota A



DOMINIOS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

| Item | Composição | Propriedade | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|------|-------------------|-------------|------------|---------|---------|---------------|
| 1.1 | SERVICOS DIVERSOS | Próprio | 1 | m² | 65,76 | 65,76 |
| | Serviço | | 1 | m² | 65,7645 | 65,76 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|
| MO sem LS: | 0,00 | LS: | 0,00 | MO com LS: | 0,00 |
| Valor do BDI: | 18,95 | Valor do BDI: | 18,95 | Valor com BDI: | 84,71 |

| Item | Composição | Bem do Orçamento | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------|--------------------------------|------------------|--------|---|---------------|------------|-------------|-------|
| 1.1 | SERVICOS TECNICOS | SINAPI | 99959 | LOCALIZ. QTN. ENCONDIAL DE OBRA. UTILIZAM O TABARITO DE TABUAS CONJUGADAS, INSTALADAS A CADA 2,00M, ... | M | 1 | 46,82 | 46,82 |
| | Material | | 4417 | SARFAO Nº 0 APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 0,7445 | 6,613 | 4,92 |
| | Material | | 4433 | CAIBRO NAC APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 0,4175 | 23,766 | 9,80 |
| | Material | | 5068 | PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0,1111 | 16,728 | 1,85 |
| | Material | | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0,0256 | 24,0805 | 0,61 |
| | Material | | 10567 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | M | 0,5 | 11,271 | 6,19 |
| | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | | 88239 | AUDIANTE DE CARPITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3563 | 15,21 | 5,41 |
| | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | | 88262 | CARPITEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7125 | 38,8 | 13,39 |
| | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIJA PARA DISCO 10" - CHI DIÁRIO. AF. 08/2015 | CHP | 0,0039 | 15,26 | 0,05 |
| | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIJA PARA DISCO 10" - CHI DIÁRIO. AF. 08/2015 | CHI | 0,0158 | 14,25 | 0,23 |
| | FIIES - FUNDACOES E ESTRUTURAS | | 94974 | CONCRETO MAURO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO) / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF. 05/2021 | M3 | 0,0066 | 335,46 | 1,54 |
| | SERT - SERVICOS TECNICOS | | 95062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF. 10/2018 | UN | 1,5 | 1,75 | 2,62 |
| | MO sem LS: | | | 8,84 | LS: | | | 16,32 |
| | Valor do BDI: | | | 13,43 | Valor do BDI: | | | 60,05 |

| | | | | | |
|---------------|---------|---------------|---------|----------------|-------|
| MO sem LS: | 0,07 | LS: | 0,22 | MO com LS: | 0,09 |
| Valor do BDI: | 14,0675 | Valor do BDI: | 14,0675 | Valor com BDI: | 30,41 |
| MO sem LS: | 0,7 | LS: | 0,22 | MO com LS: | 0,96 |
| Valor do BDI: | 9,945 | Valor do BDI: | 9,945 | Valor com BDI: | 6,98 |
| MO sem LS: | 0,7 | LS: | 0,22 | MO com LS: | 2,25 |
| Valor do BDI: | 3,22 | Valor do BDI: | 3,22 | Valor com BDI: | 0,22 |
| MO sem LS: | 0,07 | LS: | 0,22 | MO com LS: | 7,94 |
| Valor do BDI: | 3,12 | Valor do BDI: | 3,12 | Valor com BDI: | 13,41 |

| Item | Composição | Bem do Orçamento | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------|---------------------------------------|------------------|--------|--|---------------|------------|-------------|-------|
| 1.1 | CLASSE ORSE-SE | SINAPI | 10 | Demolição e esvaziamento com linha de cimento e mistura ondulada | m² | 1 | 5,68 | 5,68 |
| | Mão de Obra | | 1213 | CARPITEIRO DE FORMAS (HORISTA) | H | 0,22 | 14,0675 | 3,09 |
| | Mão de Obra | | 6111 | SERVEnte DE OBRAS | H | 0,22 | 9,945 | 2,19 |
| | Encargos Complementares - Servente | | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,22 | 3,72 | 0,71 |
| | Encargos Complementares - Carpinteiro | | 10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | h | 0,22 | 3,12 | 0,69 |
| | MO sem LS: | | | 4,30 | LS: | | | 5,27 |
| | Valor do BDI: | | | 3,00 | Valor do BDI: | | | 8,60 |

| | | | | | |
|---------------|------|---------------|------|----------------|------|
| MO sem LS: | 2,85 | LS: | 2,40 | MO com LS: | 5,27 |
| Valor do BDI: | 1,92 | Valor do BDI: | 1,92 | Valor com BDI: | 8,60 |

| Item | Composição | Bem do Orçamento | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------|--------------------------|------------------|--------|---|---------------|------------|-------------|-------|
| 1.1 | SERVICOS DIVERSOS | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO C VIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 82,81 | 82,81 |
| | Mão de Obra | | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1 | 80,0275 | 80,02 |
| | Material | | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,969 | 0,96 |
| | Taxa | | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,0085 | 0,00 |
| | Equipamento | | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,0085 | 0,00 |
| | Equipamento | | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0,6035 | 0,60 |
| | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | | 95402 | CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 1,23 | 1,23 |
| | MO sem LS: | | | 44,02 | LS: | | | 37,44 |
| | Valor do BDI: | | | 23,86 | Valor do BDI: | | | 82,81 |



João Almir Silva Nascimento
CPF: 066.871.92

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 96136-0306
E-mail: domi-nccsbd@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

[Handwritten signature]



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA
 BDI 28,82%
 Encargos Sociais Descontados: Haverias: 85,66%; Mensalistas: 44,39%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Preço/Unidade | Total |
|-------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------|
| 2.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 90776 | ENCARGO DO SERVIDOR | 1 | H | 23,7 | 23,7 | 23,70 |
| 4083 | ENCARGO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | 1 | H | 21,159 | 21,159 | 21,16 |
| 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,969 | 0,969 | 0,96 |
| 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,0085 | 0,0085 | 0,00 |
| 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,0935 | 0,0935 | 0,09 |
| 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | 1 | H | 0,9945 | 0,9945 | 0,99 |
| | | | | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| | MO sem LS: | | | 11,74 | | |
| | Valor do BDI: | | | 6,83 | | |
| | MO com LS: | | | 21,67 | | |
| | Valor com BDI: | | | 30,53 | | |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Preço/Unidade | Total |
|--------|--|------------|---------|-----------------|---------------|----------|
| 2.1 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 101460 | VIGIA DIURNO (COM ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | MES | 2026,68 | 2026,68 | 2.026,68 |
| 40961 | TRANSPORTES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 93,5 | 93,5 | 93,50 |
| 40962 | ALIMENTAÇÃO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 297,5 | 297,5 | 297,50 |
| 40963 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 183,226 | 183,226 | 183,22 |
| 40964 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 0,0085 | 0,0085 | 0,00 |
| 41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | 1 | MES | 1.751,221 | 1.751,221 | 1.751,22 |
| 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 94,044 | 94,044 | 94,04 |
| 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | MES | 200,175 | 200,175 | 200,17 |
| 101372 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | MES | 7,03 | 7,03 | 7,03 |
| | MO sem LS: | | | 1.150,43 | | |
| | Valor do BDI: | | | 757,00 | | |
| | MO com LS: | | | 1.758,26 | | |
| | Valor com BDI: | | | 3.383,68 | | |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Preço/Unidade | Total |
|-------|--|------------|---------|-------------|---------------|-------|
| 7088 | Alternador mecânico com motor de estator, incluído no equipamento (motor de obra, com e sem óleo, 4 cilindros) | 1 | h | 66,164 | 66,164 | 66,16 |
| 2501 | Caminhão tanque (pipa) 10000 l (m. benz - 2423 k - 184,0 hp ou equivalente) | 0,008 | h | 167,2035 | 167,2035 | 1,34 |
| 4246 | Trotador esteira (cat - 66m - xl - 165-5a nacional 140,0 hp ou equivalente) | 0,008 | h | 92,174 | 92,174 | 0,74 |
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | 0,023 | h | 9,945 | 9,945 | 0,23 |
| 10549 | Encargos complementares - Servente | 0,023 | h | 3,22 | 3,22 | 0,07 |
| | MO sem LS: | | | 0,12 | | |
| | Valor do BDI: | | | 0,83 | | |
| | MO com LS: | | | 0,22 | | |
| | Valor com BDI: | | | 3,74 | | |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Preço/Unidade | Total |
|-------|--|------------|---------|--------------|---------------|-------|
| 93358 | ESCVAÇÃO M-NUVA DE VALA COM PROFUNDIDADE DE MELHOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021 | 1 | m³ | 58,35 | 58,35 | 58,35 |
| 88816 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,956 | H | 14,75 | 14,75 | 58,35 |
| | MO sem LS: | | | 21,78 | | |
| | Valor do BDI: | | | 16,81 | | |
| | MO com LS: | | | 40,21 | | |
| | Valor com BDI: | | | 75,16 | | |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Preço/Unidade | Total |
|-------|--|------------|---------|-------------|---------------|-------|
| 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA, AF 06/2006 | 1 | m² | 5,015 | 5,015 | 5,01 |
| | MO sem LS: | | | 0,00 | | |
| | Valor do BDI: | | | 1,44 | | |
| | MO com LS: | | | 0,00 | | |
| | Valor com BDI: | | | 0,00 | | |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CBL
 Fls nº 2186
 RUBRICA

João Alfredo Nascimento
 CPF: 083.454.071-94

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 1118372050

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 96136-0306
 E-mail: dominioscbdc@gmail.com

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
 CONSTRUÇÃO DE BARRACOS E VÍCIOS

BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Descontados: Honor. 85,69% | Mensalitar. 44,39%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | CRSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

| Composição | Banco | Código | Descrição | Base/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço U/It | Total |
|---------------------|--------|--------|---|------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTEGEM. AF_06/2022 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M2 | 6,7615 | 10,91 | 73,82 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, R5X17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M2 | 0,6398 | 75,98 | 48,61 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATIL UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,1917 | 14,52 | 2,79 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATIL UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,3374 | 13,68 | 4,54 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATIL UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 0,1753 | 12,79 | 2,24 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATIL UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 2,6617 | 11,42 | 30,41 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATIL UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1,4816 | 9,65 | 14,09 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ASENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M3 | 0,0402 | 536,93 | 21,38 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M3 | 0,1215 | 514,06 | 63,48 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADESIVAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M3 | 0,8363 | 514,68 | 430,42 |
| | | | | IMO sem LS: | 631,91 | 534,16 | | 1.166,57 |
| | | | | Valor do BDI: | 627,72 | | | 2.805,80 |

| Composição | Banco | Código | Descrição | Base/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço U/It | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| Insumo | SINAPI | 2692 | ESPALMANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0017 | 7,633 | 0,05 |
| Insumo | SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 6 | 0,187 | 1,12 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87294 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSEITAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M3 | 0,0019 | 408,34 | 0,76 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,068 | 19,1 | 1,29 | |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,084 | 14,75 | 1,38 | |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0,217 | 150 | 32,55 | |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0,75 | 9,54 | 7,53 | |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0,024 | 364,43 | 8,74 | |
| | | | | IMO sem LS: | 3,52 | 2,97 | | 6,49 |
| | | | | Valor do BDI: | 15,39 | | | 68,82 |

| Composição | Banco | Código | Descrição | Base/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço U/It | Total |
|---------------------|--------|--------|--|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Composição | SINAPI | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARTESANAL DE ASSEITAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021 | MATERIAIS/PAPEIS | M2 | 1 | 68,15 | 68,15 |
| Insumo | SINAPI | 7271 | BLOCO CERÂMICO / TITULO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (X X X C) | Material | UN | 28,31 | 0,7225 | 20,45 |
| Insumo | SINAPI | 34557 | TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCOADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 * MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 * CM | Material | M | 0,42 | 2,5075 | 1,05 |
| Insumo | SINAPI | 37395 | PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO D RETA) | Material | CENTO | 0,005 | 32,029 | 0,16 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSEITAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | M3 | 0,0091 | 425,9 | 3,87 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88309 | PEDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,61 | 19,1 | 30,75 | |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,805 | 14,75 | 11,87 | |
| | | | | IMO sem LS: | 17,19 | 14,55 | | 31,74 |
| | | | | Valor do BDI: | 19,64 | | | 87,79 |

| Composição | Banco | Código | Descrição | Base/Tipo | Unidade | Quantidade | Preço U/It | Total |
|---------------------|--------|--------|---|-------------------------------|---------|------------|------------|--------|
| Composição | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA E MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA LEME OU MÉDIA, PASSADO LÍQUIDO, MOZUOLIM, ESPESURA DE 1,55 MM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEANTE, TECNOLOGIA CPM E REGIÃO DO PORTO - FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | EQUIPAMENTOS/FERRAGENS/VÍCIOS | UN | 1 | 980,01 | 980,01 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90806 | BATEANTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | EQUIPAMENTOS/FERRAGENS/VÍCIOS | UN | 1 | 303,32 | 303,32 |
| Composição Auxiliar | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA LEME OU MÉDIA, BIZUOLIM, ESPESURA DE 3,50MM, INCLUIDO DOBRADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | EQUIPAMENTOS/FERRAGENS/VÍCIOS | UN | 1 | 405,66 | 405,66 |



JOÃO ALFREDO DO NASCIMENTO
 CPF: 064.040.104-19

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 90136-0906
 E-mail: dominiocsbcd@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 REGISTRO: 1118372050

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUCOES REVEDIS

BDI: 28,62%
Encargos Sociais Desonerados: Honraria: 85,68% | Mensalistas: 44,39%
BASE: SINAPF - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA-027 - Ceará

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO BREGUÃO DE FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ALUZAR DE 54,1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDIOS:
ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDIOS:
MO sem LS : 81,33
Valor do BDI : 244,97

UN : 1
M : 10
LS : 68,82
MO com LS :
Valor com BDI :

152,44
88,40
150,15
1.094,98

| 7.1.2 | 7.1.1 | Banco | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço unit. | Total |
|--|--------|--------|---|------------|---------|-------------|---------------------------------------|
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO BREGUÃO DE FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN | 152,44 | 152,44 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 100659 | ALUZAR DE 54,1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10 | M | 8,84 | 88,40 |
| <p>MO sem LS : 81,33 Valor do BDI : 244,97</p> <p>UN : 1 M : 10 LS : 68,82 MO com LS : Valor com BDI :</p> | | | | | | | 152,44 88,40 150,15 1.094,98 |

| 7.1.2 | 7.1.1 | Banco | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço unit. | Total |
|--|--------|--------|---|------------|---------|-------------|--------------------|
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 90806 | BATEANTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN | 303,32 | 303,32 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN | 378,54 | 378,54 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO BREGUÃO DE FIURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | UN | 152,44 | 152,44 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 100659 | ALUZAR DE 54,1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 10,2 | M | 8,84 | 90,16 |
| <p>MO sem LS : 82,81 Valor do BDI : 266,45</p> <p>UN : 1 M : 10,2 LS : 70,05 MO com LS : Valor com BDI :</p> | | | | | | | 152,87 1.191,01 |

| 7.2.2 | 7.2.1 | Banco | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço unit. | Total |
|---|--------|-------|---|------------|---------|-------------|---|
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM P/RAFIÇOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 1 | M2 | 710,57 | 710,57 |
| Insuamo | SIN/PI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0,8829 | 310DML | 38,114 | 33,65 |
| Insuamo | SIN/PI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PAPAFLUSO D= 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 4,8116 | UN | 0,5185 | 2,49 |
| Insuamo | SIN/PI | 36888 | GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATTE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | 6,9564 | M | 24,9305 | 170,78 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 88309 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA, 87 X 210 CM | 0,5473 | UN | 901,782 | 493,54 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3876 | H | 19,1 | 7,30 |
| <p>MO sem LS : 4,03 Valor do BDI : 201,78</p> <p>UN : 1 M : 4,8116 M : 6,9564 UN : 0,5473 H : 0,3876 H : 0,1011 LS : 3,41 MO com LS : Valor com BDI :</p> | | | | | | | 39,65 2,49 170,78 493,54 7,30 2,81 7,44 915,35 |

| 7.2.3 | 7.2.1 | Banco | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço unit. | Total |
|--|--------|--------|---|------------|---------|-------------|----------------|
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 100702 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO 11,50 INCOLORE, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALUZAR. AF_12/2019 | 1 | M2 | 523,99 | 523,99 |
| Insuamo | SIN/PI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0,0617 | 310DML | 38,114 | 2,42 |
| Insuamo | SIN/PI | 4922 | PORTA DE CORPER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL SEM GUARNIÇÃO/ALZAR/VISTA | 1 | M2 | 455,7985 | 455,79 |
| Insuamo | SIN/PI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S/D, COM PAPAFLUSO D= 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 4,72 | UN | 0,5185 | 2,44 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 36888 | GUARNIÇÃO / MOLDURA / ARREMATTE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA EM ALUMÍNIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | 2,202 | M | 24,9305 | 54,89 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,282 | H | 19,1 | 5,38 |
| Composição Auxiliar | SIN/PI | 88316 | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,141 | H | 14,75 | 2,07 |
| <p>MO sem LS : 2,97 Valor do BDI : 151,01</p> <p>UN : 1 M : 4,72 M : 2,202 H : 0,282 H : 0,141 LS : 2,51 MO com LS : Valor com BDI :</p> | | | | | | | 5,48 675,00 |

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

JOÃO ALFREDO MASSIMATO
CPF: 054.071.94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPLE Nº 001/2023

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA



DOMINIOS
CONSTRUTORA E REVESTIMENTOS

B.O.: 28.82%
Encargos Sociais Desonerados: Honorar. 85,68% (Mensal: 44,39%)
BASE SINAPE - 06/2023 - Maranhão (CRISE - 05/2023 - Sertão) SEINFRA - 027 - Ceará

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 10396 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | 2,6 | 24,718 | 64,26 |
| 11352 | FECHADURA CENTRAL COM 2 CLINDROS (1521) | 1,3 | 91,695 | 119,19 |
| 11325 | MOLA HIDRULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | 2,6 | 513,689 | 1.335,59 |
| 11743 | PUXADOR COINCHA (1606) | 2,6 | 10,2255 | 26,58 |
| 12160 | TRINCO INFERIOR (1502) | 2,6 | 30,7445 | 79,93 |
| 12258 | VIDRO-TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLO-ZAÇÃO | 4,914 | 281,3415 | 1.382,51 |
| IMO sem LS: | | | | 0,00 |
| Valor do BDI: | | | | 902,37 |
| IMO com LS: | | | | 0,00 |
| Valor com BDI: | | | | 4.033,44 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|------------|----------------|-----------------|
| 10299 | BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADIÇA (1201) | 1,3 | 5,78 | 7,51 |
| 11034 | DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) | 1,3 | 29,9285 | 38,90 |
| 11036 | DOBRADIÇA INFERIOR (1101) | 1,3 | 24,718 | 32,13 |
| 11352 | MOLA HIDRULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) | 1,3 | 91,695 | 119,19 |
| 11743 | PUXADOR COINCHA (1606) | 1,3 | 513,689 | 667,79 |
| 12258 | VIDRO-TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLO-ZAÇÃO | 1,3 | 10,2255 | 13,29 |
| IMO sem LS: | | | | 0,00 |
| Valor do BDI: | | | | 452,46 |
| IMO com LS: | | | | 0,00 |
| Valor com BDI: | | | | 2.022,58 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|------------|----------------|---------------|
| 110674 | JANELA FINO DE ALUMINIO PARA VIDRO COM VIDRO, BATEENTE E FERREJERS, EXCLUINDO ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALÇÃO, AF_ 10/2019 | 1 | 620,0835 | 620,08 |
| 599 | JANELA FINA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATEENTE/REQUADRO DE 3 F. 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | 1 | 620,0835 | 620,08 |
| 4377 | PANELAQUE DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBREIRA, CABECA CHATA E FENDA SIMPL. S, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIME:TC * 32 * MM | 17,413 | 0,1785 | 3,10 |
| 39961 | SILICONE ALETADO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,424 | 25,1855 | 10,67 |
| 88309 | PEDEIREJO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,72 | 19,1 | 13,75 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,36 | 14,75 | 5,31 |
| IMO sem LS: | | | | 7,58 |
| Valor do BDI: | | | | 186,16 |
| IMO com LS: | | | | 14,00 |
| Valor com BDI: | | | | 841,07 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|---|------------|----------------|---------------|
| 101964 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO DATE A00M (SEM COLOCACAO) | 1 | 146,02 | 146,02 |
| 3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO DATE A00M (SEM COLOCACAO) | 1 | 46,75 | 46,75 |
| 6193 | TABUA MAC AVARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OIEQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1,87 | 17,1785 | 32,12 |
| 40304 | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4) | 0,01 | 20,6465 | 0,82 |
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,501 | 18,8 | 9,41 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,334 | 14,75 | 5,22 |
| 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCOMAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES, AF_ 09/2020 | 0,97 | 15,98 | 15,50 |
| 92267 | ARMAÇÃO DE LUM DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MON'AGEM, AF_ 06/2022 | 0,991 | 13,07 | 12,95 |
| IMO sem LS: | | | | 9,22 |
| Valor do BDI: | | | | 42,08 |
| IMO com LS: | | | | 17,09 |
| Valor com BDI: | | | | 188,11 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|-----------------------|--|------------|----------------|---------------|
| 103674 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FOC-25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_ 02/2022 | 0,041 | 538,31 | 22,24 |
| 92580 | TRABALHO DE CO-POSTO POR TERCIA PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUIDO TRANSPORE EM VEICULO AF_ 07/2019 | 1 | 17,09 | 17,09 |
| 40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | 0,007 | 188,11 | 1,32 |
| IMO sem LS: | | | | 9,22 |
| Valor do BDI: | | | | 42,08 |
| IMO com LS: | | | | 17,09 |
| Valor com BDI: | | | | 188,11 |



RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0906
E-mail: dominioscbsbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUCOES E SERVIÇOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Descontado: Hora: 65,68% | Menorista: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sertão | SEINFRA-027 - Ceará

| | | | | | | | |
|-------|--------|--|--------------------------------------|-----|--------|-------|-------|
| 42083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIQUECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DORADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,30 (MM) OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | 4,333 | 9,571 | 41,47 |
| 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,213 | 14,21 | 3,02 |
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,106 | 14,75 | 1,56 |
| 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DIURNO, AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | CHP | 0,0068 | 14,2 | 0,09 |
| 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | CHI | 0,0014 | 13,4 | 0,12 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|-------|
| MO sem LS: 1,87 | | MO com LS: 3,45 | | Valor do BDI: 13,68 | | Valor com BDI: 61,17 | |
| 94213 | SINAPI | TELHAMENTO DE LOM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO - 1,5 MVA, COM ATÉ 2 ÁGUIS, INCLUI O FICANTEIO, AF_07/2013 | Material | M2 | 1 | 66,59 | 66,59 |
| 7243 | SINAPI | TELHA TRAPÉZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM | Material | M2 | 1,165 | 46,3165 | 54,00 |
| 11029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30,00 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO | Material | CJ | 4,15 | 2,278 | 9,45 |
| 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,097 | 14,75 | 1,43 |
| 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,081 | 18,62 | 1,69 |
| 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHIP DIURNO, AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | CHP | 0,0069 | 14,2 | 0,01 |
| 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO, AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E | CHI | 0,0013 | 13,4 | 0,01 |
| MO sem LS: 1,23 | | MO com LS: 2,27 | | Valor do BDI: 19,19 | | Valor com BDI: 85,78 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|---|--------------------------|---------------------|------|-----------------------|--------|
| 5184 | ORSE | Calha Pluvial de beiral, Ø 170mm, PVC, sem pintura, alumínio ou similar, adesivos em laterais | Material | m | 1 | 108,35 | 108,35 |
| 2682 | ORSE | Parafuso Ø 1/2" x 3" S&S | Material | un | 3 | 0,119 | 0,36 |
| 9469 | ORSE | Calha circular p/ águas pluviais em pvc ø 170mm, branca, Linha Amarelo ou similar | Material | m | 1 | 39,3805 | 39,38 |
| 9470 | ORSE | Bocal para calha pluvial de PVC (170x100mm), Amarelo ou similar | Material | un | 0,33 | 56,015 | 18,48 |
| 9471 | ORSE | Cabeceira de calha pluvial PVC, ø=170mm, Amarelo ou similar | Material | un | 0,11 | 21,1225 | 2,32 |
| 9472 | ORSE | Cabeceira esquerda p/calha pluvial PVC, ø=170mm, Amarelo ou similar | Material | un | 0,11 | 10,54 | 1,16 |
| 9473 | ORSE | Emenda p/calha pluvial beiral, ø=170mm, Amarelo ou similar | Material | un | 0,22 | 34,5015 | 7,59 |
| 9474 | ORSE | Vedação de xornocha para calha pluvial beiral ø=170mm, Amarelo ou similar | Material | un | 0,46 | 3,264 | 1,44 |
| 10745 | ORSE | Supporte pvc p/calha pluvial ø=170mm (Amarelo ou similar) | Mão de Obra | un | 1,56 | 15,4485 | 24,26 |
| 1213 | SINAPI | CARPINTEIRO D: FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0,44 | 14,0675 | 6,19 |
| 6111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | H | 0,46 | 9,945 | 4,38 |
| 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | h | 0,46 | 3,22 | 1,42 |
| 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | h | 0,46 | 3,22 | 1,42 |
| MO sem LS: 5,71 | | MO com LS: 10,55 | | Valor do BDI: 31,22 | | Valor com BDI: 139,57 | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|--|--------------------------|---------------------|-------|----------------------|-------|
| 71823 | Próprio | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADJERT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL | SERVICOS DIVERSOS | M | 1 | 35,32 | 35,32 |
| 71823 | Próprio | CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADJERT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL | Serviço | M | 1 | 35,326 | 35,32 |
| MO sem LS: 0,00 | | MO com LS: 0,00 | | Valor do BDI: 10,17 | | Valor com BDI: 45,49 | |
| 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM BEM ISOLANTE ASFÁTICA, 2 REVESTIM. AF_06/2018 | Material | M2 | 1 | 35,3 | 35,30 |
| 626 | SINAPI | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS D LIQUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICADO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFALTICA) | Material | KG | 1,5 | 17,300 | 25,95 |
| 88243 | SINAPI | AUDIANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,085 | 17,300 | 1,48 |
| MO sem LS: 0,00 | | MO com LS: 0,00 | | Valor do BDI: 45,49 | | Valor com BDI: 45,49 | |



João Alirio de Nascimento
CPF: 071199071-9

RUA ALMIR SILVA, 1426 - ALTAMIRA
(99) 90136-0306
E-mail: dominioscbbcc@gmail.com

MAROS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature and initials.

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUTORES E SERVIÇOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerados: Honorários: 85,68% (Mensalistas: 44,39%);
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | CRSE - 05/2021 - São Paulo | SEINFRA - 027 - Ceará

| 9.1 | Composição | SIN/PI | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|-----|---------------------|--------|--------|---|---------|------------|-------------|--------|
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M2 | 1 | 9,115 | 9,115 |
| | InsUMO | SIN/PI | 511 | PRIMEIRA MANUA ASPALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICAO A FRIO | L | 0,615 | 17,425 | 10,71 |
| | InsUMO | SIN/PI | 4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 952) | M2 | 1,125 | 51,391 | 57,81 |
| | InsUMO | SIN/PI | 4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0,26 | 6,256 | 1,62 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88243 | AUDIANTE ESPECIALIZAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,192 | 15,2 | 2,91 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,948 | 19,1 | 18,10 |
| | | | | MO sem LS: | LS: | 7,1R | 8,48 | 15,66 |
| | | | | Valor do BDI: | | | 26,26 | 117,41 |

| 10.1 | Composição | SIN/PI | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------|---------------------|--------|--------|---|---------|------------|-------------|-------|
| | Composição | SIN/PI | 87878 | CHAPISCO ROLADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERIORS, COM ZOLARI DE PEDREIRO, APÓS A MONTAGEM DO TACÃO 1:3 COM PREPARO MANUA L AF_06/2014 | M2 | 1 | 3,58 | 3,58 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 87377 | ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_08/2019 | M3 | 0,0027 | 516,89 | 1,91 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0661 | 19,1 | 1,30 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0225 | 14,75 | 0,37 |
| | | | | MO sem LS: | LS: | 0,75 | 0,89 | 1,64 |
| | | | | Valor do BDI: | | | 1,03 | 4,61 |


| 10.2 | Composição | SIN/PI | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------|---------------------|--------|--------|--|---------|------------|-------------|-------|
| | Composição | SIN/PI | 87881 | CHAPISCO ROLADO NO TETO, COM PÓDO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRACO 1:3 E EMULSO POLIMERICA (A DESVO) COM PREPARO MANUA L AF_06/2014 | M2 | 1 | 5,5 | 5,50 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 87381 | ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADICAO DE EMULSO POLIMERICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUA L AF_08/2019 | M3 | 0,0015 | 3037,23 | 4,55 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0889 | 19,1 | 0,74 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0146 | 14,75 | 0,21 |
| | | | | MO sem LS: | LS: | 0,30 | 0,46 | 0,85 |
| | | | | Valor do BDI: | | | 1,58 | 7,08 |

| 10.3 | Composição | SIN/PI | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------|---------------------|--------|--------|---|---------|------------|-------------|-------|
| | Composição | SIN/PI | 87548 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM CERAMICA, ARGAMASSA TRACO REALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICAO COM EQUIPAMENTO E PROTECO, REVESTIMENTO DE SUPERFICIES DE 1,5 M3/H, EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESQUISA DE SINAPI, SEM EXECUCO DE TALISCOS AF_06/2014 | M2 | 1 | 26,21 | 26,21 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROTECO DE 1,3 M3/H DE ARGAMASSA AF_08/2019 | M3 | 0,0113 | 1949,56 | 22,03 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2 | 19,1 | 3,82 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,025 | 14,75 | 0,36 |
| | | | | MO sem LS: | LS: | 1,85 | 1,95 | 3,60 |
| | | | | Valor do BDI: | | | 7,55 | 33,76 |

| 10.4 | Composição | SIN/PI | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------|------------|--------|--------|--|---------|------------|-------------|-------|
| | Composição | SIN/PI | 87557 | EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICAO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROTECO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRADA E LOMADA, ESPESURA DE 11 MM, COM EXECUCO DE TALISCOS AF_06/2014 | M2 | 1 | | |

MO sem LS: 3,60
Valor do BDI: 33,76

Preço Unit. Total



JOÃO ALFREDO NASCIMENTO
RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 96136-0906
E-mail: dominicsbdc@gmail.com



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Determinado: 85,88% (Mensalista: 44,39%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão) (ORSE - 05/2023 - Sergipe) (SEINFRA - 027 - Ceará

Local: PORTO FRANCO - MA
 BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Determinado: 85,88% (Mensalista: 44,39%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão) (ORSE - 05/2023 - Sergipe) (SEINFRA - 027 - Ceará

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,3 M³/M³ DE ARGAMASSA. AF_08/2019
 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|----------------------|---|--------------|----------------|
| 87407 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,3 M ³ /M ³ DE ARGAMASSA. AF_08/2019 | 0,0213 | 1949,56 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,27 | 19,1 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,034 | 14,75 |
| MO sem LS: | | 2,35 | 1993,41 |
| Valor do BDI: | | 13,59 | 60,76 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|----------------------|---|--------------|--------------|
| 104631 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES E PISOS COM PLACAS TIPO ESPALHAZA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTERNA DE LIS - AREDES. AF_02/2023 PE | 1 | 74,26 |
| 1381 | ARGAMASSA COLANTE ACI PARA CERÂMICAS | 6,85 | 6,28 |
| 10515 | REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | 1,0864 | 44,9055 |
| 34357 | REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR | 0,141 | 5,389 |
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,7467 | 19 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3219 | 14,75 |
| MO sem LS: | | 6,37 | 7,52 |
| Valor do BDI: | | 21,52 | 96,20 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| 99950 | CONTIHAPIREI MISTURADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 1 | 74,26 |
| 10931 | REFORÇOS DE PRESSURIZADA, AF_07/2021 | 1,413 | 5,984 |
| 38545 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1,2", H = 1 M | 1,413 | 12,242 |
| 87301 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | 0,076 | 473,64 |
| 88308 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | 0,589 | 19,1 |
| 88316 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,215 | 14,75 |
| MO sem LS: | | 6,97 | 15,20 |
| Valor do BDI: | | 21,40 | 95,66 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|----------------------|---|--------------|---------------|
| 101094 | PISO PODOTATI DE ALERTIA OU DIRECIONAL, B1 BARRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | 1 | 147,77 |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 0,24 | 0,714 |
| 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 2,822 | 3,42 |
| 38186 | PISO TATIL DE ALERTIA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | 0,25 | 530,5445 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,437 | 19,1 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,218 | 14,75 |
| MO sem LS: | | 3,80 | 8,49 |
| Valor do BDI: | | 42,58 | 190,35 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|----------------------|--|--------------|--------------|
| 104697 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² . AF_02/2023 PE | 1 | 163,11 |
| 34357 | REJUNTE CIMENTICO, QUALQUER COR | 0,105 | 5,389 |
| 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 9,13 | 2,822 |
| 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | 1,1 | 104,8475 |
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,8511 | 115,33 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2139 | 19 |
| MO sem LS: | | 6,61 | 7,81 |
| Valor do BDI: | | 46,43 | 46,43 |



JOÃO ALFREDO NASCIMENTO
 Engenheiro Civil
 Registro: 1118372050

JOÃO ALFREDO NASCIMENTO
 Engenheiro Civil
 Registro: 1118372050

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 Engenheiro Civil
 Registro: 1118372050

JOÃO ALFREDO NASCIMENTO
 Engenheiro Civil
 Registro: 1118372050

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023



DOMINIOS
CONSULTORIA E SERVIÇOS

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Descontados: Horaista: 85,68%; Mensalista: 44,38%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

| Unidade | Quantidade | Preço à BDI | Total |
|----------------|------------|-------------|-------|
| M | 1 | 52,89 | 52,89 |
| KG | 0,33 | 36,518 | 12,08 |
| M | 1,34 | 28,4325 | 38,09 |
| H | 0,103 | 19,1 | 1,96 |
| H | 0,082 | 14,75 | 0,76 |
| LS | 0,92 | | 2,00 |
| Valor com BDI: | | | 68,13 |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço à BDI | Total |
|--------|--|---------|------------|-------------|-------|
| 11.1.4 | RODAPÊ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM, AF_19/2020 | M | 1 | 52,89 | 52,89 |
| | ADESIVO ACRÍLICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | M | 1,34 | 28,4325 | 38,09 |
| | RODAPÊ EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = 5" CIA, E = "1,5" CM | H | 0,103 | 19,1 | 1,96 |
| | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,082 | 14,75 | 0,76 |
| | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | LS | 0,92 | | 2,00 |
| | Valor do BDI: | | | 15,24 | 68,13 |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço à BDI | Total |
|--------|---|---------|------------|-------------|--------|
| 11.2.1 | EXECUÇÃO DE FASSEJO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDOADO EM LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO. | m² | 1 | 100,47 | 100,47 |
| | Valor do BDI: | | | 29,95 | 129,42 |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço à BDI | Total |
|--------|---|---------|------------|-------------|--------|
| 11.2.2 | Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos | kg | 0,52 | 2,975 | 1,55 |
| | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | kg | 4 | 1,2665 | 5,07 |
| | Piso íntil dinâmico e/ou alenta, de concreto, colado, dim 30x30 cm - para defleção visual | m² | 1,02 | 61,5655 | 64,64 |
| | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0,5 | 14,0675 | 7,03 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 1,2 | 9,945 | 11,93 |
| | Encargos Complementares - Servente | h | 1,2 | 3,22 | 3,86 |
| | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,5 | 3,14 | 1,57 |
| | Valor do BDI: | | | 8,69 | 18,96 |
| | Valor com BDI: | | | 95,65 | 123,21 |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço à BDI | Total |
|--------|--|---------|------------|-------------|-------|
| 11.2.3 | CONTRAPISO LUSTRO (EM ARGAMASSA TRAZIDA E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA MQL APICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFINADO, E PESSURA 10 CM, AF_07/2014 | M2 | 1 | 74,26 | 74,26 |
| | TLA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, RIO 0,56 MM (24 BNG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 1,141 | 12,42 | 14,10 |
| | MANTA DE FOLETILENO EXPANDIDO (PEDEI), E = 5 MM | M2 | 1,435 | 5,984 | 8,58 |
| | ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_08/2019 | M3 | 0,076 | 473,64 | 35,99 |
| | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,519 | 19,1 | 11,24 |
| | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,295 | 14,75 | 4,35 |
| | Valor do BDI: | | | 13,84 | 30,42 |
| | Valor com BDI: | | | 21,40 | 95,66 |

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço à BDI | Total |
|--------|--|---------|------------|-------------|--------|
| 11.2.4 | Deck em madeira de pau d'arco, com ripas com 3 bullados 10 x 2cm, protegidos nos extremos da prancha com dois ripas-bulho, em todas as faces, sem ser do assentamento, exclusiva com a tábua de concreto e cimentado com regularização | m2 | 1 | 400,89 | 400,89 |
| | Madeira massamadeira serrada (barro/pomakete) 7cm x 5cm (0,0035 m³/m) | m | 1,1 | 18,666 | 20,53 |
| | Verniz SPARKACK CETOL DECK antiderrapante, de proteção de superfície externas de madeira, inclusive decos de piscinas e similar | l | 0,576 | 90,897 | 52,12 |
| | Parafuso de metal, 1/4" x 10cm, cabeça abaulada | m | 11 | 29,028 | 319,86 |
| | Deck em madeira - régua de pau d'arco 10 x 2 cm, cantos abaulados | un | 10 | 1,0675 | 10,675 |
| | CARPINTEIRO D: FORMAS (HORISTA) | H | 1,41 | 9,945 | 14,02 |
| | SERVENTE DE OBRAS | H | 1,43 | 3,22 | 4,60 |
| | Encargos Complementares - Servente | h | 1,43 | | |
| | Valor do BDI: | | | 18,666 | 20,53 |
| | Valor com BDI: | | | 400,89 | 400,89 |



João Alfredo Nascimento
CPF: 033.040.071-93

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E-mail: dominiosbdc@gmail.com

MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. Nº: 1118372050

MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REG. Nº: 1118372050



TOMADA DE PREÇO Nº 001/23
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
 Local: PORTO FRANCO - MA
 BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Discriminados: Honorários: 05,68% | Mensalistas: 44,38%
 BASE SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - (Sierppe) | SEINFRA - 027 - Ceará

DOMINIOS
 CONSTRUCOES E SERVIÇOS

10551 Encargos Complementares - Carpinteiro

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE
 MO sem LS: 18,60
 Valor do BDI: 11,53
 h 1,48 3,12
 MO com LS: 34,33
 Valor com BDI: 516,42

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|--------|---------------------|------------|--------|---------------|
| 11.2.5 | Composição Auxiliar | 1 | 10,925 | 13,86 |
| 12.1 | Composição | 1 | 13,52 | 14,52 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|--|------------|-------|---------------|
| 3324 | GRAMA BATAJÁS EM PLACAS, SEM PLANTIO | 0,1514 | 14,75 | 2,30 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0381 | 14,86 | 0,58 |
| 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,91 | 1,07 | 1,96 |
| | Valor do BDI: | | 3,97 | 17,77 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|---|------------|--------|---------------|
| 96132 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACILICA EM ANIS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAZOS, DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS ANDARIMOTOS, DUAS DEMÃOES. (F. 15/2017 | 0,1 | 0,7565 | 0,07 |
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | 1,55184 | 4,0375 | 6,26 |
| 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | 0,334 | 20,88 | 6,97 |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,083 | 14,75 | 1,22 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,68 | 3,17 | 5,85 |
| | Valor do BDI: | | 4,18 | 18,70 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|--|------------|---------|---------------|
| 88488 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICADA EM ANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOES. (F. 06/2023 | 1 | 11,34 | 5,50 |
| 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 0,2285 | 24,0805 | 4,73 |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0787 | 14,75 | 1,11 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,91 | 2,25 | 4,16 |
| | Valor do BDI: | | 3,26 | 14,60 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|---|------------|---------|---------------|
| 68489 | PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICADA EM ANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. (F. 04/2023 | 1 | 9,7 | 9,70 |
| 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | 0,2285 | 24,0805 | 5,30 |
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1611 | 20,88 | 3,40 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0544 | 14,75 | 0,80 |
| | Valor do BDI: | | 1,62 | 2,99 |
| | Valor do BDI: | | 2,79 | 12,49 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|---|------------|--------|---------------|
| 7808 | Pintura de alta aderência com aplicação de 02,05 mm de espessura sobre superfícies metálicas - R1 | 1 | 30,226 | 15,30 |
| 2226 | Tinta esmaltes sintéticos (coralit ou similar) | 0,18 | 14,79 | 5,44 |
| 4783 | PINTOR (HORISTA) | 0,4 | 9,945 | 5,92 |
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | 0,2 | 3,22 | 1,99 |
| 10549 | Encargos Complementares - Servente | 0,2 | 3,22 | 0,64 |
| 10553 | Encargos Complementares - Pintor | 0,4 | 3,22 | 1,31 |
| | Valor do BDI: | | 4,27 | 7,89 |
| | Valor do BDI: | | 4,40 | 19,70 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|---|------------|--------|---------------|
| 11099 | Revestimento em aço inox em alumínio composto (ALU) catrol ou similar dobrado, esp. 0,3 mm, na cor cobre, 1,80 m x 1,00 m, incluindo estrutura metálica, fornecimento e montagem. | 1 | 221,00 | 221,00 |
| | Valor do BDI: | | 4,40 | 225,40 |



João Alfredo do Nascimento
 CPF: 082.054.071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 981346-0306
 E-mail: dominiocsbde@gmail.com

MARCOS VICTOR CAPEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023



DOMINIOS
C S R U B R I C A D O R S

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,62%
Encargos Sociais Desonerado: Honorário: 85,68%; (Mensal) salário: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - (Sergipe) SEINFRA-027 - Ceará

11961 Revestimento metálico em alumínio composto (Alu-abond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, -exc usive estrutura metálica - fornecimento e montagem

11961 Revestimento metálico em alumínio composto (Alu-abond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, -exc usive estrutura metálica - fornecimento e montagem

221,0935

MO em LS : 0,00
Valor do BDI : 63,71

MO em LS : 0,00
Valor do BDI : 63,71

MO com LS : 0,00
Valor com BDI : 284,80

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI | Valor com LS |
|------|--|------------|----------|---------------|--------------|
| 13.1 | Revestimento metálico em alumínio composto (Alu-abond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, -exc usive estrutura metálica - fornecimento e montagem | 1 | 221,0935 | 284,80 | 221,09 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI | Valor com LS |
|----------------------|---|------------|--------|---------------|--------------|
| 89437 | PONTO DE LIGACAO TERMINAL DE AGUA FRIA (S BICANAL) COM TUBULACAO DE PVC DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUIDO RASCO E CHUMBAMENTO EM ALUMINIO AF_17/2016 | 1 | 107,81 | 139,49 | 107,81 |
| 89356 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_16/2022 | 2,16 | 16,11 | 20,94 | 16,11 |
| 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | 1,30 | 6,38 | 8,29 | 6,38 |
| 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | 1 | 11,55 | 14,99 | 11,55 |
| 89395 | TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | 0,86 | 8,83 | 11,44 | 8,83 |
| 90443 | RASCO EM ALUMINIO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 2,16 | 9,32 | 12,09 | 9,32 |
| 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALUMINIO PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 2,16 | 9,62 | 12,50 | 9,62 |
| MO em LS : 39,61 | | 28,43 | 62,04 | 81,65 | 62,04 |
| Valor do BDI : 29,39 | | | 131,40 | 160,79 | 131,40 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI | Valor com LS |
|----------------------|--|------------|---------|---------------|--------------|
| 84734 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CHUVA COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2011 | 1 | 126,35 | 162,76 | 126,35 |
| 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | 0,0162 | 12,223 | 15,88 | 12,223 |
| 6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1.1/2" (REF 1509) | 1 | 113,679 | 147,58 | 113,679 |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCAMADOURO OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3703 | 14,82 | 19,26 | 14,82 |
| 88267 | ENCAMADOURO OU BOMBIEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3703 | 18,47 | 23,81 | 18,47 |
| MO em LS : 5,06 | | 4,29 | 9,35 | 12,41 | 9,35 |
| Valor do BDI : 36,41 | | | 162,76 | 209,17 | 162,76 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI | Valor com LS |
|----------------------|--|------------|-------|---------------|--------------|
| 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 1/2" INCLUSIVE CONEXOES, ROSCAVEL, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_17/2014 | 1 | 38,95 | 50,63 | 38,95 |
| 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 1 | 29,95 | 39,13 | 29,95 |
| 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSAS E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 | 2 | 4,49 | 5,83 | 4,49 |
| MO em LS : 4,05 | | 3,42 | 7,47 | 9,52 | 7,47 |
| Valor do BDI : 11,22 | | | 50,17 | 61,39 | 50,17 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI | Valor com LS |
|----------------------|---|------------|--------|---------------|--------------|
| 102623 | CANHA D'AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS INCLUSIVE TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 1 | 738,51 | 959,86 | 738,51 |
| 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 2 | 30,41 | 39,53 | 30,41 |
| 94491 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 | 1 | 62,46 | 81,19 | 62,46 |
| 94648 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 | 1,8 | 7,73 | 10,05 | 7,73 |
| 94650 | TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 | 0,95 | 17,86 | 23,21 | 17,86 |
| 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 | 2 | 11,22 | 14,59 | 11,22 |
| MO em LS : 4,05 | | 3,42 | 7,47 | 9,52 | 7,47 |
| Valor do BDI : 11,22 | | | 50,17 | 61,39 | 50,17 |



João Almir Siva
CPF nº 03.040.871-92

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0906
E-mail: dominicssbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

(Handwritten signature)

TOMADA DE PREÇO Nº 001 23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
 C O N S T R U T O R S E S E R E V I S T O R S

BDI: 28,80%
 Encargos Sociais-Discriminados: Horista: 85,68% | Materialista: 44,35%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 141 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 12,20 | 15,72 |
| 142 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 7,83 | 10,06 |
| 143 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 17,65 | 22,61 |
| 144 | ADAPTADOR CCM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 3 | 15,21 | 19,77 |
| 145 | ADAPTADOR CCM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 27,03 | 34,86 |
| 146 | FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023 | 1 | 32,75 | 42,38 |
| 147 | TORNILHA DE BOJA PARA CANVA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023 | 3 | 2,85 | 3,62 |
| 148 | FURO EM CANVA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2, ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM, AF_06/2023 | 1 | 3,62 | 4,63 |
| 149 | FURO EM CANVA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2, ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM, AF_06/2023 | 1 | 415,56 | 537,02 |
| 150 | CANVA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023 | 1 | 68,52 | 88,28 |
| 151 | M.O sem LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 152 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 153 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 154 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 155 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 156 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 157 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 158 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 159 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 160 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 161 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 162 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 163 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 164 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 165 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 166 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 167 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 168 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 169 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 170 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 171 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 172 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 173 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 174 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 175 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 176 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 177 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 178 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 179 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 180 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 181 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 182 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 183 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 184 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 185 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 186 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 187 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 188 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 189 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 190 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 191 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 192 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 193 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 194 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 195 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 196 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 197 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 198 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 199 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 200 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 201 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 202 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 203 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 204 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 205 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 206 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 207 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 208 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 209 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 210 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 211 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 212 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 213 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 214 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 215 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 216 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 217 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 218 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 219 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 220 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 221 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 222 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 223 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 224 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 225 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 226 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 227 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 228 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 229 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 230 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 231 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 232 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 233 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 234 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 235 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 236 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 237 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 238 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 239 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 240 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 241 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 242 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 243 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 244 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 245 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 246 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 247 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 248 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 249 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 250 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|------|---|---------------|--------------|---------------|
| 141 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 12,20 | 15,72 |
| 142 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 7,83 | 10,06 |
| 143 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 17,65 | 22,61 |
| 144 | ADAPTADOR CCM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 3 | 15,21 | 19,77 |
| 145 | ADAPTADOR CCM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | 27,03 | 34,86 |
| 146 | FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023 | 1 | 32,75 | 42,38 |
| 147 | TORNILHA DE BOJA PARA CANVA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023 | 3 | 2,85 | 3,62 |
| 148 | FURO EM CANVA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2, ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM, AF_06/2023 | 1 | 3,62 | 4,63 |
| 149 | FURO EM CANVA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2, ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM, AF_06/2023 | 1 | 415,56 | 537,02 |
| 150 | CANVA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2023 | 1 | 68,52 | 88,28 |
| 151 | M.O sem LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 152 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 153 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 154 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 155 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 156 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 157 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 158 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 159 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 160 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 161 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 162 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 163 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 164 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 165 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 166 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 167 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 168 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 169 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 170 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 171 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 172 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 173 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 174 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 175 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 176 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 177 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 178 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 179 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 180 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 181 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 182 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 183 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 184 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 185 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 186 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 187 | M.O com LS: | 31,40 | 37,12 | 47,52 |
| 188 | Valor do BDI: | 212,85 | | 250,37 |
| 189 | M.O com LS | | | |

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO-MA



BDI: 28,62%
 Encargos Sociais Desonerado: Homstar: 85,08% | Mensalistas: 44,39%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Steropipe | SEINFRA - 027 - Ceará

| Item | Material | UN | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|-------|---|----|------------|----------------------------|---------------|
| 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | M | 2 | 6,4855 | 12,97 |
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0,4 | 9,945 | 3,98 |
| 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 4 | 11,628 | 46,51 |
| 10908 | JUNÇÃO DE REJUNÇÃO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 14,8835 | 14,88 |
| 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,4 | 3,22 | 1,29 |
| 10554 | Encargos Complementares - Encanador | h | 0,4 | 3,15 | 1,26 |
| | | | | MO sem LS: 5,19 | 9,59 |
| | | | | Valor do BDI: 25,42 | 113,63 |

| Item | Material | UN | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|-------|---|----|------------|---------------------------|--------------|
| 89786 | TUBO PVC, SERIE E NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 110 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO E A PRUNADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILADO, AS 08/2022 | M | 1 | 10,23 | 10,23 |
| 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1,05/9 | 8,3855 | 8,85 |
| 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,023 | 1,6065 | 0,03 |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0415 | 14,82 | 0,61 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0415 | 18,47 | 0,76 |
| | | | | MO sem LS: 0,56 | 1,08 |
| | | | | Valor do BDI: 2,95 | 13,20 |

| Item | Material | UN | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|-------|--|----|------------|----------------------------|--------------|
| 99707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, LATA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA, 1U, 3M RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 | UN | 1 | 39,83 | 39,83 |
| 122 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* SR | UN | 0,0282 | 45,781 | 1,33 |
| 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 22,9415 | 22,94 |
| 20083 | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,044 | 51,867 | 2,28 |
| 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0314 | 1,6065 | 0,02 |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | UN | 14,82 | 14,82 | 5,90 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3907 | 18,47 | 7,36 |
| | | | | MO sem LS: 5,40 | 9,96 |
| | | | | Valor do BDI: 11,47 | 51,90 |

| Item | Material | UN | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|-------|--|----|------------|---------------------------|--------------|
| 88710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLTÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022 | UN | 1 | 15,17 | 15,17 |
| 122 | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* SR | UN | 0,00/9 | 45,781 | 0,22 |
| 11739 | RALO SECO CÔNICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 9,0355 | 9,03 |
| 20083 | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0,0075 | 51,867 | 0,38 |
| 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0,0315 | 1,6065 | 0,05 |
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14,82 | 14,82 | 2,44 |
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1652 | 18,47 | 3,05 |
| | | | | MO sem LS: 2,23 | 4,12 |
| | | | | Valor do BDI: 4,37 | 19,54 |

| Item | Material | UN | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|-------|---|----|------------|---------------------------|-------------|
| 98110 | CAIXA DE SAÍDA ÚRINA PEQUENA CAPACIDADE: 11 L, CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2029 | UN | 1 | 373,15 | 373,15 |
| 35277 | CAIXA DE GOREURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 1 | 362,3965 | 362,3965 |
| 88309 | PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2184 | 3,45 | 0,75 |
| 98316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,22/1 | | |
| | | | | MO sem LS: 3,45 | 3,45 |
| | | | | Valor do BDI: 3,45 | 3,45 |



João Alfrede Nascimento
 CPF - 083.654.071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 90136-0306
 E-mail: dominioscsbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA



BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerados: Horas: 85,68%; Mensalistas: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 09/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

MO sem LS: 3,91
Valor do BDI: 107,54

MO com LS: 7,21
Valor com BDI: 480,69

MO sem LS: 13,84
Valor do BDI: 61,87

MO com LS: 245,94
Valor com BDI: 5.079,90

MO sem LS: 112,72
Valor do BDI: 1.270,72

MO com LS: 2.291,13

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 61,87

MO sem LS: 74,65

MO com LS: 245,94

MO sem LS: 5.079,90

MO sem LS: 39,63

MO com LS: 1.743,94

MO sem LS: 35,68

MO com LS: 21,65

MO sem LS: 453,95

MO com LS: 64,91

MO sem LS: 22,91

MO com LS: 6

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUCOES E SERVIÇOS

BDI: 28,82% Encargos Sociais Descontados: Honorários (85,68%) Mensalistas (44,38%)
BASE SINAPE - 06/2023 - Maranhão | GRSE - 05/2023 - Itaipava | SEINFRA-027 - Ceará

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA M3 0,227 132,37 30,04

MO sem LS: 107,33 MO com LS: 186,92

Valor do BDI: 661,30 Valor com BDI: 2.951,43

| Item | Descrição | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|--------|---|------------|-------------|-------|
| 101624 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR CUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | 0,227 | 132,37 | 30,04 |

| Item | Descrição | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|---|---|------------|-------------|--------|
| 55470 | AF_16/2020 | 1 | 264,96 | 264,96 |
| 6142 | CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA ALUSTAVEL EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPIA E ESPUDE | 1 | 6,97 | 6,97 |
| 95469 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 257,98 | 257,98 |
| INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | | | | |
| MO sem LS: 5,78 MO com LS: 10,67 | | | | |
| Valor do BDI: 76,26 Valor com BDI: 341,32 | | | | |

| Item | Descrição | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|--|--|------------|-------------|--------|
| 93396 | BANDEJA CHALITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. 1 TUBO DE EMBUITIR OVAL LOUÇA BRANCA 3,5 X 3,5 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGRATE 38 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PÁRA O POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 620,26 | 620,26 |
| 86884 | ENGAITE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1,27" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 8,19 | 8,19 |
| 86895 | BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PÁRA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 341,98 | 341,98 |
| 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1,27" OU 3/4", PÁRA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 66,98 | 66,98 |
| 86937 | CUBA DE ENBUITIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUI VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 203,09 | 203,09 |
| INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | | | | |
| MO sem LS: 33,09 MO com LS: 61,08 | | | | |
| Valor do BDI: 176,75 Valor com BDI: 799,01 | | | | |

| Item | Descrição | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|---|---|------------|-------------|--------|
| 9173 | Fitavert roscas 18mm | 0,42 | 0,187 | 0,08 |
| 9464 | Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1864 C35 ACT, de DECA ou similar | 1 | 197,89 | 197,89 |
| 2696 | ENCAMADÃO: OLI RÔMBEIRO HIDRALUICO (HORSITA) | 0,5 | 14,0675 | 7,03 |
| 10554 | Encargos Complementares - Encamiador | 0,5 | 3,15 | 1,58 |
| ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | | | | |
| MO sem LS: 3,81 MO com LS: 7,03 | | | | |
| Valor do BDI: 59,53 Valor com BDI: 266,11 | | | | |

| Item | Descrição | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|--|--|------------|-------------|--------|
| 88833 | BANDEJA DE IN. ALUMINIO BRANCO POLIDO, DE 1,25 X 0,60 M, PARA PIA DE CUCINA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1 | 772,59 | 772,59 |
| 4823 | MASSA PLÁSTICA PARA MARMORE/GRANITO | 0,5218 | 34,136 | 17,84 |
| 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS | 6 | 0,5185 | 3,11 |
| 11692 | BANCO/PLACA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3" CM | 1,0015 | 613,445 | 616,51 |
| 37329 | REJUNTE EPOXI QUALQUER COR | 2,39 | 113,526 | 2,39 |
| 37591 | SUPOORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ABAS IGUAIS: 4C CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, ERANCO | 0,0211 | 22,3975 | 44,79 |
| 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19 | 14,904 | 28,39 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,9814 | 14,75 | 14,50 |
| INHI - INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | | | | |
| MO sem LS: 16,97 MO com LS: 31,33 | | | | |
| Valor do BDI: 205,67 Valor com BDI: 837,20 | | | | |



João Alfredo do Nascimento
CPF: 088.846.071-92

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E-mail: dominioscsc@icloud.com

MARCOS NUNES OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 088.846.071-92

MARCOS NUNES OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 088.846.071-92

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA
 BDI: 26,829% Encargos Sociais Descontados: Honorar: 85,689% Mensalistas: 44,399%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará



INSTITUICAO HIDROANTARIAS

| Item | Descrição | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|--|------------|----------|---------------|
| 15.10 | 102066 BARRA DE AÇO INOX 1/2", EM AÇO INOX 304, COMPRIMENTO 80 CM, FIVADA NA REDE - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO, AF. 01/2020 | 1 UN | 306,92 | 306,92 |
| | Material | 6 UN | 15,912 | 95,47 |
| | Material | 1 UN | 189,5415 | 189,54 |
| | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0,9485 H | 18,47 | 17,51 |
| | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0,2988 H | 14,75 | 4,40 |
| | MO sem LS: | 9,00 LS: | | 16,62 |
| | Valor do BDI: | 88,45 | | 395,37 |
| 15.11 | 100564 BARRA DE AÇO INOX 1/2", EM AÇO INOX 304, COMPRIMENTO 80 CM, FIVADA NA REDE - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO, AF. 01/2020 | 1 UN | 593,31 | 593,31 |
| | Material | 9 UN | 15,912 | 143,20 |
| | Material | 1 UN | 417,2395 | 417,23 |
| | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 1,4218 H | 18,47 | 26,27 |
| | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0,4483 H | 14,75 | 6,61 |
| | MO sem LS: | 11,43 LS: | | 24,94 |
| | Valor do BDI: | 170,96 | | 764,36 |
| 17.1 | 15111 Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, com carter médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, marcação 3444, JET 21 | 1 UN | 192,56 | 192,56 |
| | Mão de Obra | 0,1 H | 9,945 | 0,99 |
| | Material | 1 UN | 191,25 | 191,25 |
| | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | 0,1 h | 3,22 | 0,32 |
| | MO sem LS: | 0,54 LS: | | 0,99 |
| | Valor do BDI: | 55,89 | | 246,05 |
| 17.2 | 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020 | 1 UN | 21,63 | 21,63 |
| | Material | 1 UN | 16,6515 | 16,65 |
| | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0,0788 H | 1,24 | 1,24 |
| | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 0,1795 H | 20,83 | 3,73 |
| | MO sem LS: | 2,05 LS: | | 3,78 |
| | Valor do BDI: | 6,23 | | 27,85 |
| 17.3 | 10045 ALUDANTE DE PINTOR | 1 M | 25,27 | 25,27 |
| | Mão de Obra | 0,5 H | 14,2545 | 17,65 |
| | Material | 1 H | 17,6545 | 17,65 |
| | MO sem LS: | 13,37 LS: | | 0,48 |
| | Valor do BDI: | 7,28 | | 24,93 |



João Alfredo Nascimento
 CPF-08366401/1-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (95) 98136-0306
 E_mail: dominioscbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR SOUZA DE SOUZA
 CPF-08366401/1-91

MARCOS VICTOR SOUZA DE SOUZA
 CPF-08366401/1-91

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
 CONSTRUCOES E SERVICIOS

BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Desonativos: Honorários: 85,68% | Mensalistas: 44,36%
 BASE SINAPI - 09/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHUVA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBITUR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBITUR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

| Item | Composicao | Quantidade | Valor | Valor com BDI |
|-------|------------|------------|----------------|---------------|
| 10275 | SINAPI | 1 | 319,25 | 319,25 |
| 10275 | SINAPI | 1 | 319,25 | 319,25 |
| 13383 | SINAPI | 1 | 295,10 | 295,10 |
| 87367 | SINAPI | 0,0217 | 521,58 | 610 |
| 88247 | SINAPI | 0,4811 | 16,71 | 8,03 |
| 88264 | SINAPI | 0,4811 | 20,83 | 10,02 |
| | | 6,81 | MO com LS: | 14,85 |
| | | | Valor com BDI: | 411,25 |
| | | | MO sem LS: | 8,04 |
| | | | Valor do BDI: | 91,00 |
| | | | Total | 599,75 |
| | | | Total | 3,70 |
| | | | Total | 4,08 |
| | | | Total | 12,60 |
| | | | Total | 5,95 |
| | | | Total | 3,53 |
| | | | Total | 95,20 |
| | | | Total | 280,50 |
| | | | Total | 0,30 |
| | | | Total | 41,45 |
| | | | Total | 20,723 |
| | | | Total | 15,5125 |
| | | | Total | 47,74 |
| | | | Total | 15,46 |
| | | | Total | 14,78 |
| | | | Total | 122,18 |
| | | | Total | 772,59 |
| | | | Total | 9,00 |
| | | | Total | 0,87 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 0,58 |
| | | | Total | 0,73 |
| | | | Total | 0,98 |
| | | | Total | 11,59 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20,83 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 1,10 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 0,0613 |
| | | | Total | 10,43 |
| | | | Total | 11,305 |
| | | | Total | 6,82 |
| | | | Total | 16,71 |
| | | | Total | 20 |

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA



BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Desonerados: Horista: 85,69% | Mão de obra: 44,10%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 06/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

MO sem LS : 1,00
 Valor do BDI : 3,00

LS : 0,85
 Valor com BDI : 1,85

MO com LS : 1,85
 Valor com BDI : 13,43

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---------|--|------------|---------|-------|---------------|
| 18.1.6 | DISJUNTOR MAGNÉTICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FIDUCIÁRIO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | 1 | UN | 10,43 | 10,43 |
| 18.1.7 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | 1 | UN | 1,13 | 1,13 |
| 18.1.8 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 1 | UN | 6,825 | 6,825 |
| 18.1.9 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0613 | H | 16,71 | 1,10 |
| 18.1.10 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0613 | H | 20,83 | 1,38 |
| Total | | | | 1,85 | 13,43 |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---------|--|------------|---------|---------|---------------|
| 18.1.11 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHAADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | 2 | UN | 1,3515 | 2,70 |
| 18.1.12 | DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FIDUCIÁRIO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | 1 | UN | 48,68 | 48,68 |
| 18.1.13 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 1 | UN | 39,1595 | 39,15 |
| 18.1.14 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1813 | H | 16,71 | 3,04 |
| 18.1.15 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1813 | H | 20,83 | 3,79 |
| Total | | | | 5,11 | 62,70 |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---------|--|------------|---------|---------|---------------|
| 18.1.16 | DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FIDUCIÁRIO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | 1 | UN | 95,07 | 95,07 |
| 18.1.17 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 1 | UN | 63,308 | 63,31 |
| 18.1.18 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 15,5125 | 15,51 |
| 18.1.19 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 9,945 | 9,95 |
| 18.1.20 | DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FIDUCIÁRIO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | 1 | UN | 3,22 | 3,22 |
| 18.1.21 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 1 | UN | 3,08 | 3,08 |
| Total | | | | 11,65 | 25,45 |

| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---------|--|------------|---------|---------|---------------|
| 18.1.22 | DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FIDUCIÁRIO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | 1 | UN | 135,27 | 135,27 |
| 18.1.23 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 1 | UN | 116,21 | 116,21 |
| 18.1.24 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6 | H | 15,5125 | 9,31 |
| 18.1.25 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6 | H | 9,945 | 5,97 |
| 18.1.26 | DISJUNTOR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FIDUCIÁRIO E INSTALAÇÃO AF_10/2020 | 1 | UN | 3,22 | 1,93 |
| 18.1.27 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | 1 | UN | 3,08 | 1,85 |
| Total | | | | 15,26 | 174,25 |



JOÃO ALFREDO NASCIMENTO
 CPF: 014.534.071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 98136-0306
 E-mail: dominiocsbde@gmail.com

MARCOS VICTOR FERREIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature and date '22/07'.

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA



DOMINIOS
CONSULTORIA E SERVIÇOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Discriminados: Honorar: 8%, (Mensalistas: 44,39%
BASE: SINA-PI - 06/2023 - Maranhão) ORSE - 05/2023 - Sergipe) SEINFRA - 027 - Ceará

SERVENTE DE OBRAS
DISPOSITIVO DE CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC)

Mão de Obra
Material
ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE
ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE
MO sem LS : 4,13
Valor do BDI : 11,47

9,945
51,119
3,22
3,08
MO com LS :
Valor com BDI :
2,98
51,12
0,97
0,92
7,69
78,11

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|--------|---------------------|------------|-------|
| 18.2.1 | Composição Auxiliar | 1 | 8,64 |
| 18.2.2 | Composição Auxiliar | 1 | 10,88 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|--------------|--|------------|-------|
| 6111 | SERVENTE DE OBRAS | 0,3 | 2,98 |
| 39465 | DISPOSITIVO DE CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20" KA (TIPO AC) | 1 | 51,12 |
| 10549 | Encargos Complementares - Servente | 0,3 | 0,97 |
| 10552 | Encargos Complementares - Eletricista | 0,3 | 0,92 |
| 50934 | ELETRICISTA FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 15x11M (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - PERFORAMENTO E INSTALAÇÃO, AF_17/2015 | 1 | 8,64 |
| 2688 | ELETRICISTA FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | 1,1 | 2,42 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,091 | 1,52 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,091 | 1,89 |
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUJOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICISTAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PÉRRILADO EM... AF_05/2015 | 1 | 2,80 |
| 2680 | ELETRICISTA FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | 1,1 | 4,14 |
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,105 | 1,75 |
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,105 | 2,18 |
| 91170 | FIXAÇÃO DE TUJOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICISTAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PÉRRILADO EM... AF_05/2015 | 1 | 2,80 |
| MO sem LS | | 1,86 | 4,02 |
| Valor do BDI | | | 14,01 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|--------------|--|------------|--------|
| 4429 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA O PRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 1 | 120,00 |
| 85 | Ferramenta para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos | 0,306 | 72,98 |
| 126 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | 0,038 | 16,39 |
| 141 | Aço CA - 60 / 4 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | 0,77 | 8,32 |
| 155 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (59x19), esp = 0,07m (single), com argamassa traço 15 - 1:28 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | 0,64 | 51,39 |
| 2497 | Escavação manual de vala ou cava em material 1 e 11 categoria, profundidade até 1,5m | 0,125 | 4,94 |
| 3310 | Chapisco em parede com argamassa traço 1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | 0,46 | 2,50 |
| 3318 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 13 - 1:3 cimento / areia / vedacit | 0,46 | 14,13 |
| MO sem LS | | 21,77 | 47,49 |
| Valor do BDI | | | 154,58 |

| Item | Descrição | Quantidade | Valor |
|--------------|---|------------|--------|
| 91644 | CAIXA RETA 100x100x40" X 4" - MÉDIA (1,30 M DO 98-5), PVC, INSTALADA EM PARDEIS - PERFORAMENTO E INSTALAÇÃO, AF_17/2015 | 1 | 30,99 |
| 1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA O PRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | 1 | 120,00 |
| MO sem LS | | | 25,72 |
| Valor do BDI | | | 34,58 |



RUA ALMIR S LVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E-mail: dominicstsbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

Handwritten signature and date: 16/11/2023

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Discriminados: Homolog. 85,69% (Mensalistas 44,38%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão) ORSE - 05/2023 - (Sterpini) SEINFRA- 027 - Casa 8



88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO (MANUAL) AF_08/2019

1014 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-N, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_1,2/2015

982 CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-N, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²

21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

3326 Ponto de tensão 2pnt, ABNT, 10 A, de uso gen. L e n passo, com eletroduto de pvc 16 do embudo, inclusive aterramento.

9101 Tomada 2pnt, ABNT, 10A, para pino, com placa em metal amarelo

939 FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

2556 CANVA DE LUZ 2" X 2" EM AÇO ESMALTADA

2874 SERVENTE DE OBRAS

6111 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCADO DE 3/4", SEM LUVA

20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M

10549 Encargos Complementares - Servente

10552 Encargos Complementares - Eletricista

647 Ponto de tensão 2pnt, ABNT, 10 A, de uso gen. L e n passo, com eletroduto de pvc 16 do embudo, inclusive aterramento.

9102 Interruptor (1) simples, de embudo, com placa em metal amarelo, com fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 450/750V, seção nominal 2,5 mm²

939 FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²

3872 CANVA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO

2436 ELETRICISTA (HORISTA)

5,02
6,26
0,63

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS

4,64
4,89

MO sem LS
Valor do BDI

3,92

MO com LS
Valor com BDI

8,56
21,88

0,301
0,101
0,0012

16,71
20,83
530,34

H
H
M3

LS
LS



TOMADA DE PREÇO Nº 001/23
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%;
 Encargos Sociais Desoneroso: Horista: 85,68% | Mensalista: 44,19%;
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Stergipol | SEINFRA - 027 - Ceará

DOMINIOS
 CONSULTORIA E SERVIÇOS

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------------|------|--------|-------|
| 2688 | SINAPI | 2688 | 2688 | Material | 6 | 2.2015 | 13,21 |
| 6111 | SINAPI | 6111 | 6111 | Mão de Obra | 3 | 9,945 | 29,84 |
| 20111 | SINAPI | 20111 | 20111 | Material | 0,15 | 9,9025 | 1,49 |
| 10549 | ORSE | 10549 | 10549 | Material | 3 | 3,72 | 9,66 |
| 10552 | ORSE | 10552 | 10552 | Material | 4 | 3,08 | 12,32 |
| MO sem LS: 48,77 | | | | | | | |
| Valor do BDI: 54,45 | | | | | | | |
| MO com LS: 91,88 | | | | | | | |
| Valor com BDI: 248,41 | | | | | | | |

| Item | Material | Quantidade | Unidade | Valor | Preço Unit | Total |
|--------|--------------------------|------------|---------|---------|------------|--------|
| 18.3.3 | Material | 6 | pt | 211,44 | 35,24 | 211,44 |
| | Mão de Obra | 3 | M | 3,2555 | 55,34 | 55,34 |
| | Material | 0,15 | H | 15,5125 | 62,05 | 62,05 |
| | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | 3 | M | 2,2015 | 19,81 | 19,81 |
| | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | 4 | H | 9,945 | 29,84 | 29,84 |
| | MO sem LS: | 42,11 | UN | 20,927 | 1,49 | 1,49 |
| | Valor do BDI: | | UN | 9,9025 | 9,66 | 9,66 |
| | | | h | 3,22 | 12,32 | 12,32 |
| | | | h | 3,08 | | |
| | MO com LS: | 42,11 | LS | 48,77 | 91,88 | 91,88 |
| | Valor do BDI: | | LS | 60,93 | 272,37 | 272,37 |

| Item | Material | Quantidade | Unidade | Valor | Preço Unit | Total |
|--------|--------------------------|------------|---------|---------|------------|--------|
| 18.3.4 | Material | 1 | pt | 161,08 | 5,27 | 5,27 |
| | Mão de Obra | 12 | M | 24,68 | 2,56 | 2,56 |
| | Material | 4 | H | 2,585 | 62,05 | 62,05 |
| | Mão de Obra | 6 | M | 15,5125 | 13,21 | 13,21 |
| | Material | 3 | H | 2,2015 | 29,84 | 29,84 |
| | Mão de Obra | 0,15 | UN | 9,945 | 1,49 | 1,49 |
| | Material | 3 | h | 9,9025 | 9,66 | 9,66 |
| | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | 4 | h | 3,22 | 12,32 | 12,32 |
| | ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE | | | 3,08 | | |
| | MO sem LS: | 42,11 | LS | 48,77 | 91,88 | 91,88 |
| | Valor do BDI: | | LS | 46,42 | 207,50 | 207,50 |

| Item | Material | Quantidade | Unidade | Valor | Preço Unit | Total |
|--------|--------------------------|------------|---------|--------|------------|--------|
| 18.3.5 | Material | 1 | UN | 50,95 | 90,85 | 90,85 |
| | Material | 1 | UN | 79,441 | 79,44 | 79,44 |
| | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | 0,1707 | H | 16,71 | 2,88 | 2,88 |
| | SEDI - SERVICOS DIVERSOS | 0,514 | H | 20,83 | 8,63 | 8,63 |
| | MO sem LS: | 4,01 | LS | 4,74 | 8,75 | 8,75 |
| | Valor do BDI: | | LS | 26,21 | 117,16 | 117,16 |

| Item | Material | Quantidade | Unidade | Valor | Preço Unit | Total |
|--------|----------|------------|---------|--------|------------|--------|
| 18.3.6 | Material | 1 | pt | 150,36 | 150,36 | 150,36 |
| | Material | 1 | UN | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| | Material | 12 | M | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| | Material | 1 | UN | 1,55 | 1,55 | 1,55 |



JOÃO ALMIR SILVA DO NASCIMENTO
 CPF nº 55.547.071-91

MARCOS VICTOR LEITE DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

RUA ALMIR SILVA, 1436, ALTAMIRA
 (99) 90136-0306
 E_mail: dominiocsbcc@gmail.com

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUTORES S.V.L.C.A.S

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerados: Honorária: 86,68% | Mão de obra: 44,96%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

MO sem LS: 0,54 MO com LS: 0,99
 Valor do BDI: 0,33 Valor com BDI: 2,38

| Item | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|--------|------------|---------|--------|---------------|
| 100061 | 1 | M3 | 6,90 | 6,90 |
| 5631 | 0,0083 | CHIP | 1,26 | 1,26 |
| 5632 | 0,0111 | CHI | 61,8 | 61,8 |
| 67826 | 0,0267 | CHIP | 139,61 | 139,61 |
| 67827 | 0,0203 | CHI | 48,83 | 48,83 |

| Item | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|--------|------------|---------|--------|---------------|
| 100061 | 1 | M3 | 6,90 | 6,90 |
| 5631 | 0,0083 | CHIP | 1,26 | 1,26 |
| 5632 | 0,0111 | CHI | 61,8 | 61,8 |
| 67826 | 0,0267 | CHIP | 139,61 | 139,61 |
| 67827 | 0,0203 | CHI | 48,83 | 48,83 |

MO sem LS: 7,89 MO com LS: 14,56
 Valor do BDI: 485,65 Valor com BDI: 2.215,65

| Item | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|--------|------------|---------|--------|---------------|
| 100061 | 1 | M3 | 6,90 | 6,90 |
| 5631 | 0,0083 | CHIP | 1,26 | 1,26 |
| 5632 | 0,0111 | CHI | 61,8 | 61,8 |
| 67826 | 0,0267 | CHIP | 139,61 | 139,61 |
| 67827 | 0,0203 | CHI | 48,83 | 48,83 |

Composições Auxiliares

| Item | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|--------|------------|---------|--------|---------------|
| 100061 | 1 | M3 | 6,90 | 6,90 |
| 5631 | 0,0083 | CHIP | 1,26 | 1,26 |
| 5632 | 0,0111 | CHI | 61,8 | 61,8 |
| 67826 | 0,0267 | CHIP | 139,61 | 139,61 |
| 67827 | 0,0203 | CHI | 48,83 | 48,83 |

MO sem LS: 0,90 MO com LS: 1,67
 Valor do BDI: 3,11 Valor com BDI: 13,91



João Alfredo do Nascimento
 CPF: 021.554.071-9

RUA ALMIR SILVA, 1426. ALTAMIRA
 (99) 98136-0906
 E-mail: dominicscbdt@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

202

203



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUTORA S.A.

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Descontado: Horista: 85,68% | Mensalistas: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 06/2023 - Stergipol | SEINFRA-027 - Caixa 4

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------|--|----|-------|---------|---------------|
| Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | M3 | 1,52 | 14,0675 | 21,38 |
| Insumo | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0,91 | 9,945 | 9,05 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 3308 | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:1 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 0,032 | 414,64 | 13,27 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,91 | 3,22 | 2,93 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 1,52 | 3,14 | 4,77 |
| MO sem LS: 17,17 | | | | | | | 31,70 |
| Valor do BDI: 28,14 | | | | | | | 103,44 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------|--|----|-------|-------|---------------|
| Composição Tipo | ORSE | 1903 | Argamassa em traço e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim: 0,35 x 0,45 x 0,25 m - Confeção e transporte | m3 | 1 | 435,2 | 435,20 |
| Insumo | SINAPI | 370 | AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,08 | 55,25 | 59,67 |
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 452,2 | 0,714 | 322,87 |
| Insumo | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 4 | 9,945 | 39,78 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 4 | 3,22 | 12,88 |
| MO sem LS: 21,55 | | | | | | | 39,78 |
| Valor do BDI: 12,42 | | | | | | | 560,62 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|--|----|-------|--------|---------------|
| Composição Tipo | ORSE | 1365 | Argamassa em traço e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50 kg / 7 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 1 | 510,32 | 560,32 |
| Insumo | SINAPI | 1113 | Impermeabilizante para concreto e argamassas veibicil ou similar | kg | 20 | 6,256 | 125,12 |
| Insumo | SINAPI | 370 | AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,08 | 55,25 | 59,67 |
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 452,2 | 0,714 | 322,87 |
| Insumo | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 4 | 9,945 | 39,78 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 4 | 3,22 | 12,88 |
| MO sem LS: 21,55 | | | | | | | 39,78 |
| Valor do BDI: 18,748 | | | | | | | 721,80 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-------|--|----|-------|--------|---------------|
| Composição Tipo | ORSE | 3308 | Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:1 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 7 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 1 | 414,64 | 414,64 |
| Insumo | SINAPI | 367 | AREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,216 | 55,964 | 68,05 |
| Insumo | SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS | KG | 182 | 163,98 | 29,85 |
| Insumo | SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 182 | 0,714 | 130,95 |
| Insumo | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 4 | 9,945 | 39,78 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 4 | 3,22 | 12,88 |
| MO sem LS: 21,55 | | | | | | | 39,78 |
| Valor do BDI: 119,46 | | | | | | | 534,13 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|---|----|-------|---------|-------------|
| Composição Tipo | ORSE | 3310 | Chapisco em traço com argamassa traço 1:1 (1:3) - cimento / areia - Retido 02: 03: | m2 | 1 | 5,21 | 5,21 |
| Insumo | SINAPI | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | H | 0,1 | 14,0675 | 1,41 |
| Insumo | SINAPI | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0,1 | 9,945 | 0,99 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 1903 | Argamassa em traço e areia traço 1:1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedreiros areia dim: 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte | m3 | 0,005 | 435,2 | 2,18 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 0,1 | 3,22 | 0,32 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | h | 0,1 | 3,14 | 0,31 |
| MO sem LS: 1,40 | | | | | | | 1,19 |



João Alfredo Nascimento
CPF: 045434-11-11

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 96136-0306
E_mail: dominiosbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR FERREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerados: Hortalar, 85,68% | Manutenções: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2021 - Sergipe | SEINFRA-027 - Ceará

Valor do BDI: 1,50 Valor com BDI: 6,71

| Composição Tipo | ORSE Base | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço/Unid. | Preço/RSB | Total |
|---------------------|-----------|--------|---|------------|---------|-------------|----------------|--------|
| Composição Auxiliar | ORSE | 125 | Concreto simples fabricado na obra, (chapa m3) aplicado e adensado | 1 | m3 | 431,25 | | 431,25 |
| Composição Auxiliar | ORSE | 7692 | Concreto simples (C=15 MPA (f15/f15), fabricado, in situ, sem lançamento e adensamento | 1 | m3 | 394,50 | | 394,50 |
| | | | Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura | 1 | m3 | 36,78 | | 36,78 |
| | | | | | LS | 47,90 | MO com LS: | 88,43 |
| | | | | | | 124,25 | Valor com BDI: | 555,57 |

| Composição Tipo | ORSE Base | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço/Unid. | Preço/RSB | Total |
|-----------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|--------|
| | | | | | | | | 394,50 |
| | | | | | | 55,964 | | 51,10 |
| | | | | | | 0,714 | | 209,20 |
| | | | | | | 6,613 | | 41,46 |
| | | | | | | 65,7815 | | 13,75 |
| | | | | | | 9,945 | | 59,67 |
| | | | | | | 3,22 | | 19,32 |
| | | | | | | | | 59,67 |
| | | | | | | | | 506,19 |

| Composição Tipo | ORSE Base | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço/Unid. | Preço/RSB | Total |
|-----------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | 9,07 |
| | | | | | | 11,9 | | 1,21 |
| | | | | | | 154,2835 | | 0,23 |
| | | | | | | 5,3975 | | 0,00 |
| | | | | | | 3,825 | | 0,25 |
| | | | | | | 10,659 | | 0,05 |
| | | | | | | 148,75 | | 0,67 |
| | | | | | | 255 | | 0,10 |
| | | | | | | 19,1165 | | 0,00 |
| | | | | | | 31,365 | | 0,01 |
| | | | | | | 4,165 | | 0,02 |
| | | | | | | 11,05 | | 0,02 |
| | | | | | | 4,25 | | 0,43 |
| | | | | | | 10,863 | | 0,02 |
| | | | | | | 57,97 | | 0,05 |
| | | | | | | 15,6995 | | 0,00 |
| | | | | | | 12,0785 | | 0,01 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 3,95 |

| Composição Tipo | ORSE Base | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço/Unid. | Preço/RSB | Total |
|-----------------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-------|
| | | | | | | | | 8,13 |
| | | | | | | 11,9 | | 1,21 |
| | | | | | | 154,2835 | | 0,23 |
| | | | | | | 5,3975 | | 0,00 |
| | | | | | | 3,825 | | 0,25 |
| | | | | | | 10,659 | | 0,05 |
| | | | | | | 148,75 | | 0,67 |
| | | | | | | 255 | | 0,10 |
| | | | | | | 19,1165 | | 0,00 |
| | | | | | | 31,365 | | 0,01 |
| | | | | | | 4,165 | | 0,02 |
| | | | | | | 11,05 | | 0,02 |
| | | | | | | 4,25 | | 0,43 |
| | | | | | | 10,863 | | 0,02 |
| | | | | | | 57,97 | | 0,05 |
| | | | | | | 15,6995 | | 0,00 |
| | | | | | | 12,0785 | | 0,01 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 3,95 |

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 96136-0306
E-mail: domi-hiscbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

MANUTENÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,62%
Encargos Sociais Direcionados: Honorários: 85,68% | Mensalistas: 44,39%
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará



| Composição | ORSE | Descrição | Quantidade | Valor |
|------------|-------|--|------------|---------|
| Insumo | 10578 | Formão grande | 1 | 0,00 |
| Insumo | 10679 | Chave de fenda chata 30 cm | 1 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | Protetor auricular | 1 | 0,02 |
| Insumo | 10599 | Protetor solár fis 30 com 120ml | 1 | 4,165 |
| Insumo | 10761 | Refeição - c/fê de manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | 1 | 11,05 |
| Insumo | 11244 | Martelo com unha | 1 | 4,25 |
| Insumo | 11248 | Furadeira e parafusadeira elétrica Bosch ou similar, profissional | 1 | 33,184 |
| Insumo | 11249 | Serra circular elétrica portátil | 1 | 209,1 |
| Insumo | 12892 | LUVA BASTA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 77 CM) | 1 | 440,3 |
| Insumo | 12893 | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COARINHO ACOIADO | 1 | 10,863 |
| Insumo | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CANGU (AMARELA OU AZUL) | 1 | 57,97 |
| Insumo | 12895 | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA-FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | 1 | 15,6995 |
| Insumo | | | | 12,0785 |

MO sem LS : 0,00
Valor do BDI : 0,89

MO com LS : 0,00
Valor com BDI : 4,01

| Composição | ORSE | Descrição | Quantidade | Valor | Preço / BDI | Total |
|------------|-------|--|------------|--------|-------------|-------|
| Insumo | 10552 | Encargos em empreendimentos - Eletricista | 1 | 11,9 | 3,08 | 3,08 |
| Insumo | 158 | Almoço (Participação do empregador) | 1 | 0,1018 | 11,9 | 12,1 |
| Insumo | 941 | Fardamento | 1 | 0,0015 | 154,2835 | 0,23 |
| Insumo | 1651 | Oculos branco proteção | 1 | 0,0018 | 5,3975 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | Vale transporte | 1 | 0,0614 | 3,825 | 0,25 |
| Insumo | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | 1 | 0,0005 | 10,659 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | Cesta Básica | 1 | 0,0005 | 148,75 | 0,07 |
| Insumo | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | 1 | 0,0004 | 255 | 0,10 |
| Insumo | 10579 | Chave de fenda chata 30 cm | 1 | 0,0018 | 11,05 | 0,00 |
| Insumo | 10596 | Protetor solár fis 30 com 120ml | 1 | 0,1018 | 4,25 | 0,43 |
| Insumo | 10599 | Refeição - c/fê de manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | 1 | 0,0002 | 40,5365 | 0,01 |
| Insumo | 10761 | Alcabe volt-ampérmetro | 1 | 0,0002 | 119,85 | 0,02 |
| Insumo | 11240 | Chave inglesa 1" | 1 | 0,0002 | 31,45 | 0,00 |
| Insumo | 11242 | LUVA BASTA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 77 CM) | 1 | 0,0001 | 10,863 | 0,00 |
| Insumo | 12892 | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COARINHO ACOIADO | 1 | 0,0003 | 57,97 | 0,04 |
| Insumo | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, SEM JUGULAR (CLASSE B) | 1 | 0,0007 | 15,6995 | 0,00 |
| Insumo | 12895 | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA-FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | 1 | 0,0002 | 12,0785 | 0,01 |
| Insumo | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | 3,96 |

MO sem LS : 0,00
Valor do BDI : 0,88

MO com LS : 0,00
Valor com BDI : 3,96

| Composição | ORSE | Descrição | Quantidade | Valor | Preço / BDI | Total |
|------------|-------|---|------------|--------|-------------|--------|
| Insumo | 10554 | Encargos de empreitadas - Encanador | 1 | 11,9 | 3,15 | 3,15 |
| Insumo | 158 | Almoço (Participação do empregador) | 1 | 0,1018 | 11,9 | 12,1 |
| Insumo | 941 | Fardamento | 1 | 0,0015 | 154,2835 | 0,23 |
| Insumo | 1651 | Oculos branco proteção | 1 | 0,0008 | 5,3975 | 0,00 |
| Insumo | 2378 | Vale transporte | 1 | 0,0654 | 3,825 | 0,25 |
| Insumo | 10362 | Seguro de vida e acidente em grupo | 1 | 0,0005 | 10,659 | 0,05 |
| Insumo | 10492 | Cesta Básica | 1 | 0,0005 | 148,75 | 0,07 |
| Insumo | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | 1 | 0,0004 | 255 | 0,10 |
| Insumo | 10596 | Protetor solár fis 30 com 120ml | 1 | 0,0001 | 30,906 | 0,00 |
| Insumo | 10599 | Refeição - c/fê de manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | 1 | 0,0001 | 15,6345 | 0,00 |
| Insumo | 10761 | Alcabe para tubos PVC de 1/2" | 1 | 0,0005 | 4,165 | 0,02 |
| Insumo | 11253 | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | 1 | 0,0018 | 3,05 | 0,03 |
| Insumo | 11254 | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | 1 | 0,0011 | 21,672 | 0,08 |
| Insumo | | | | | | 0,0007 |



JOÃO ALFREDO NASCIMENTO
CPF: 028.454.071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E-mail: dominioshdc@gmail.com

MARCOS VICTOR FERREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82% Encargos Sociais Descontado: Hora: 85,69% (Mensalista: 44,38% | SEINFRA - 027 - Ceará | BASE: SINAPI - 05/2023 - Maranhão) | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará



| | | | |
|--------|--------|-------|---|
| Insumo | ORRE | 11255 | Tarracha para tubos PVC de 1" |
| Insumo | ORRE | 11256 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" |
| Insumo | ORRE | 11257 | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" |
| Insumo | SINAPI | 12892 | LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE CARRO (LUBRIFICANTE) |
| Insumo | SINAPI | 12893 | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E CORDÃO ACOLCHOADO |
| Insumo | SINAPI | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) |
| Insumo | SINAPI | 12895 | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLILETENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) |

| | | | | |
|----------------|-----|--------|---------|------|
| Material | un | 0,0006 | 53,55 | 0,03 |
| Material | un | 0,0004 | 51 | 0,02 |
| Material | un | 0,0004 | 27,455 | 0,01 |
| Material | PAR | 0,0003 | 10,863 | 0,02 |
| Material | PAR | 0,0008 | 57,97 | 0,05 |
| Material | UN | 0,0002 | 15,6995 | 0,00 |
| Material | UN | 0,0006 | 12,0785 | 0,01 |
| MO com LS : | | | | 0,00 |
| Valor do BDI : | | | | 0,90 |

| Composição Tipo | ORRE | Banco | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | CLASSE ORSE-SE | | Valor | BDI |
|-----------------|--------|-------|---|-----------|------------|---------|----------------|--------|----------|------|
| | | | | | | | Base | Tipos | | |
| Insumo | ORRE | 10550 | Encargos Equipamentos - Profissional | | | | 3,14 | 3,14 | | 3,14 |
| Insumo | ORRE | 158 | Almooje (participação do empregador) | | | | 1,21 | 1,21 | | 1,21 |
| Insumo | ORRE | 941 | Fardamento | | | | 0,1018 | 0,1018 | | 0,23 |
| Insumo | ORRE | 1651 | Óculos branco proteção | | | | 0,0015 | 0,0015 | 154,2835 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 2378 | Vale transporte | | | | 0,0008 | 0,0008 | 5,3975 | 0,25 |
| Insumo | ORRE | 4174 | Desempenhadeira de apo lisa, cabo madeira, ref:43, Atlas ou similar | | | | 0,0005 | 0,0005 | 3,825 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 4722 | Colher de pedreiro | | | | 0,0004 | 0,0004 | 9,18 | 0,01 |
| Insumo | ORRE | 10282 | Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) | | | | 0,0002 | 0,0002 | 15,98 | 0,01 |
| Insumo | ORRE | 10362 | Regua de madeira c/ 2,00m (para pedreiro) | | | | 0,0005 | 0,0005 | 34,68 | 0,05 |
| Insumo | ORRE | 10492 | Seguro de vida e acidente em grupo | | | | 0,0005 | 0,0005 | 10,659 | 0,67 |
| Insumo | ORRE | 10517 | Cesta Básica | | | | 0,0004 | 0,0004 | 148,75 | 0,10 |
| Insumo | ORRE | 10599 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | | | | 0,0005 | 0,0005 | 255 | 0,02 |
| Insumo | ORRE | 10761 | Protetor auricular | | | | 0,0018 | 0,0018 | 4,165 | 0,02 |
| Insumo | ORRE | 10789 | Protetor solar ffp:30 com 120ml | | | | 0,0018 | 0,0018 | 11,05 | 0,43 |
| Insumo | ORRE | 10790 | Refeição - café com leite e dois pães com manteiga | | | | 0,0002 | 0,0002 | 4,25 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11243 | Refeição - café manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | | | | 0,0002 | 0,0002 | 16,082 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11245 | Nível de bolina de madeira | | | | 0,0001 | 0,0001 | 22,0575 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11246 | Prumo de faxa | | | | 0,0001 | 0,0001 | 23,375 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11267 | Escala metralha de bambu | | | | 0,0007 | 0,0007 | 9,86 | 0,01 |
| Insumo | ORRE | 11268 | Serra minimeve | | | | 0,0007 | 0,0007 | 6,687 | 0,01 |
| Insumo | ORRE | 11265 | Martelo de madeira com cabo | | | | 0,0001 | 0,0001 | 278,63 | 0,03 |
| Insumo | ORRE | 12892 | Martelo de madeira com cabo | | | | 0,0002 | 0,0002 | 11,492 | 0,00 |
| Insumo | SINAPI | 12893 | LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE CARRO (LUBRIFICANTE) | | | | 0,0004 | 0,0004 | 17 | 0,02 |
| Insumo | SINAPI | 12894 | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E CORDÃO ACOLCHOADO | | | | 0,0008 | 0,0008 | 10,863 | 0,05 |
| Insumo | SINAPI | 12895 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | | | | 0,0002 | 0,0002 | 15,6995 | 0,00 |
| Insumo | SINAPI | | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLILETENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | | | | 0,0006 | 0,0006 | 12,0785 | 0,01 |
| MO sem LS : | | | | | | | | | | 0,00 |
| Valor do BDI : | | | | | | | | | | 0,90 |

| Composição Tipo | ORRE | Banco | Código | Descrição | Quantidade | Unidade | CLASSE ORSE-SE | | Valor | BDI |
|-----------------|--------|-------|---|-----------|------------|---------|----------------|--------|----------|------|
| | | | | | | | Base | Tipos | | |
| Insumo | ORRE | 10553 | Encargos Equipamentos - Profissional | | | | 3,27 | 3,27 | | 3,27 |
| Insumo | ORRE | 158 | Almooje (participação do empregador) | | | | 1,21 | 1,21 | | 1,21 |
| Insumo | ORRE | 941 | Fardamento | | | | 0,1018 | 0,1018 | | 0,23 |
| Insumo | ORRE | 1651 | Óculos branco proteção | | | | 0,0015 | 0,0015 | 154,2835 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 2378 | Vale transporte | | | | 0,0008 | 0,0008 | 5,3975 | 0,25 |
| Insumo | ORRE | 4174 | Desempenhadeira de apo lisa, cabo madeira, ref:43, Atlas ou similar | | | | 0,0005 | 0,0005 | 3,825 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 4725 | Colher de pedreiro | | | | 0,0004 | 0,0004 | 9,18 | 0,01 |
| Insumo | ORRE | 10362 | Regua de madeira c/ 2,00m (para pedreiro) | | | | 0,0005 | 0,0005 | 15,725 | 0,05 |
| Insumo | ORRE | 10492 | Seguro de vida e acidente em grupo | | | | 0,0004 | 0,0004 | 10,659 | 0,67 |
| Insumo | ORRE | 10517 | Cesta Básica | | | | 0,0005 | 0,0005 | 148,75 | 0,10 |
| Insumo | ORRE | 10583 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | | | | 0,0004 | 0,0004 | 255 | 0,02 |
| Insumo | ORRE | 10599 | Protetor auricular | | | | 0,0004 | 0,0004 | 10,863 | 0,05 |
| Insumo | ORRE | 10761 | Protetor solar ffp:30 com 120ml | | | | 0,0005 | 0,0005 | 11,05 | 0,43 |
| Insumo | ORRE | 10789 | Refeição - café manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | | | | 0,0002 | 0,0002 | 4,25 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11243 | Refeição - café manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | | | | 0,0002 | 0,0002 | 16,082 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11245 | Nível de bolina de madeira | | | | 0,0001 | 0,0001 | 22,0575 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11246 | Prumo de faxa | | | | 0,0001 | 0,0001 | 23,375 | 0,00 |
| Insumo | ORRE | 11267 | Escala metralha de bambu | | | | 0,0007 | 0,0007 | 9,86 | 0,01 |
| Insumo | ORRE | 11268 | Serra minimeve | | | | 0,0007 | 0,0007 | 6,687 | 0,01 |
| Insumo | ORRE | 11265 | Martelo de madeira com cabo | | | | 0,0001 | 0,0001 | 278,63 | 0,03 |
| Insumo | ORRE | 12892 | Martelo de madeira com cabo | | | | 0,0002 | 0,0002 | 11,492 | 0,00 |
| Insumo | SINAPI | 12893 | LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE CARRO (LUBRIFICANTE) | | | | 0,0004 | 0,0004 | 17 | 0,02 |
| Insumo | SINAPI | 12894 | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E CORDÃO ACOLCHOADO | | | | 0,0008 | 0,0008 | 10,863 | 0,05 |
| Insumo | SINAPI | 12895 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | | | | 0,0002 | 0,0002 | 15,6995 | 0,00 |
| Insumo | SINAPI | | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE PÓLILETENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | | | | 0,0006 | 0,0006 | 12,0785 | 0,01 |
| MO sem LS : | | | | | | | | | | 0,00 |
| Valor do BDI : | | | | | | | | | | 0,90 |



João Almir Silva
 CPF: 028.041.071-34

RUAM ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (95) 98136-0906
 E_mail: dominiocsbdc@gmail.com

MARCOS YUIOZ SILVA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 Nº 14927050



DOMINIOS
 CONSULTORIA E SERVIÇOS

10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)

11250 Bolo fido carneiro 20cm

11251 Pincel de acia 2"

11252 Escada de alumínio de abrir com 7 degraus

12892 LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7*7 CM)

12893 BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOIADO

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)

12895 CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JIGULAR (CLASSE B)

| | | | | | | |
|--------|-------|--|-----|--------|----------------|------|
| ORSE | 10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0,1018 | 4,25 | 0,03 |
| ORSE | 11250 | Bolo fido carneiro 20cm | un | 0,0003 | 14,875 | 0,00 |
| ORSE | 11251 | Pincel de acia 2" | un | 0,0005 | 22,865 | 0,02 |
| ORSE | 11252 | Escada de alumínio de abrir com 7 degraus | un | 0,0001 | 228,65 | 0,02 |
| SINAPI | 12892 | LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7*7 CM) | PAR | 0,0003 | 10,963 | 0,05 |
| SINAPI | 12893 | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOIADO | PAR | 0,0008 | 57,97 | 0,00 |
| SINAPI | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 0,0002 | 15,6995 | 0,01 |
| SINAPI | 12895 | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JIGULAR (CLASSE B) | UN | 0,0006 | 12,0785 | 0,00 |
| | | | LS: | 0,00 | MO com LS: | 0,00 |
| | | | | 0,34 | Valor com BDI: | 4,21 |

| Classe | ORSE | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Preço Total |
|--------|--------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 110549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1 | 3,22 | 3,22 |
| 1 | 158 | Almoo (participação do empregador) | un | 0,1018 | 11,9 | 1,21 |
| 1 | 941 | Fardamento | un | 0,0015 | 154,2835 | 0,23 |
| 1 | 1651 | Óculos brn-oi proteção | pr | 0,0008 | 5,3975 | 0,00 |
| 1 | 2378 | Valie transporte | un | 0,0901 | 3,825 | 0,36 |
| 1 | 4728 | Talhadobra e rta, 10" | un | 0,0003 | 15,793 | 0,00 |
| 1 | 4729 | Marreta 1 kg, com cabo | un | 0,0001 | 26,775 | 0,00 |
| 1 | 10362 | Seguro de vida n acidente em grupo | un | 0,0005 | 10,659 | 0,05 |
| 1 | 10492 | Cesta Básica | un | 0,0004 | 255 | 0,10 |
| 1 | 10517 | Exames admissionais/demissionais (checkup) | un | 0,0005 | 4,165 | 0,02 |
| 1 | 10596 | Protetor auricular | un | 0,0018 | 11,05 | 0,02 |
| 1 | 10599 | Protetor solar fpa 30 com 120ml | un | 0,0018 | 4,25 | 0,01 |
| 1 | 10761 | Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0,1018 | 31,365 | 0,01 |
| 1 | 10788 | PA quadrado | un | 0,0002 | 216,75 | 0,04 |
| 1 | 2711 | CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 0,0003 | 10,863 | 0,02 |
| 1 | 12892 | LUVAS RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 7*7 CM) | PAR | 0,0003 | 57,97 | 0,05 |
| 1 | 12893 | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOIADO | PAR | 0,0002 | 15,6995 | 0,00 |
| 1 | 12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 0,0002 | 12,0785 | 0,01 |
| 1 | 12895 | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JIGULAR (CLASSE B) | UN | 0,0006 | 12,0785 | 0,00 |
| | | | LS: | 0,00 | MO com LS: | 0,00 |
| | | | | 0,32 | Valor com BDI: | 4,14 |

| Classe | ORSE | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Preço Total |
|--------|-------|--|---------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 2097 | Escavação em vala de 1,0m de largura e 1,0m de profundidade em 1ª categoria, profundidade até 1,0m | m3 | 1 | 39,5 | 39,50 |
| 1 | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | h | 3 | 9,945 | 29,84 |
| 1 | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 3 | 3,22 | 9,66 |
| | | | LS: | 13,67 | MO com LS: | 29,83 |
| | | | | 11,38 | Valor com BDI: | 50,88 |

| Classe | ORSE | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Preço Total |
|--------|-------|---|---------|------------|----------------|-------------|
| 1 | 630 | Forma para concreto fundação, em concreto armado, com 12mm, 0,15 cm | m2 | 0,37 | 36,176 | 13,39 |
| 1 | 1569 | Madeira mista serrada 12mm - Madeirite ou similar | m | 0,30 | 7,8625 | 2,39 |
| 1 | 1213 | Madeira mista serrada (barrido) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | M | 1,4 | 14,0675 | 19,69 |
| 1 | 2692 | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | L | 0,015 | 7,633 | 0,11 |
| 1 | 4509 | DISSOLVEDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIFICADA EM AGUA | M | 1,30 | 5,0575 | 6,73 |
| 1 | 5067 | SARROHO 9,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | KG | 0,8 | 17,833 | 14,36 |
| 1 | 6111 | PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | H | 1,4 | 9,945 | 13,92 |
| 1 | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | 0,15 | 16,875 | 2,53 |
| 1 | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,48) KG/M OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | h | 1,4 | 4,82 | 6,75 |
| 1 | 10549 | Encargos Complementares - Servente | h | 1,4 | 4,51 | 6,31 |
| | | | LS: | 13,67 | MO com LS: | 72,86 |
| | | | | 11,38 | Valor com BDI: | 84,24 |



RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 90136-0906
 E_mail: dominicscsbd@gmail.com

MARCOS VITOR FERREIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

Marcos Vitor Ferreira de Souza
 Engenheiro Civil

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 26,02% Encargos Sociais Discriminados: Hortaia 85,66%, Mensalistas 44,39%
 BASE SINAPI-06/2023 - Maranhão (ORSE - 05/2023 - Stergipol) SEINFRA-027 - Ceará



DOMINIOS
 Engenharia e Serviços

ORSE-SE - CLASSE ORSE-SE
 MO sem LS : 18,21
 Valor do BDI : 21,03
 h 1,4
 LS : 15,40
 MO com LS : 33,61
 Valor com BDI : 94,01
 4,37
 3,12

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor com BDI | Valor com LS | Total |
|---------------------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| Composição Auxiliar | 10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | 10551 | 10551 | 10551 |
| Composição | 378 | ARMADOR (HORISTA) | 378 | 378 | 378 |
| Insumo | 1213 | CARPINTEIRO D: FORMAS (HORISTA) | 1213 | 1213 | 1213 |
| Insumo | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | 4750 | 4750 |
| Insumo | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | 6111 | 6111 | 6111 |
| Composição Auxiliar | 10549 | Encargos Complementares - Servente | 10549 | 10549 | 10549 |
| Composição Auxiliar | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | 10550 | 10550 | 10550 |
| Composição Auxiliar | 10551 | Encargos Complementares - Carpinteiro | 10551 | 10551 | 10551 |
| Composição Auxiliar | 10555 | Encargos Complementares - Armador | 10555 | 10555 | 10555 |
| MO sem LS : | 13,13 | | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| Valor do BDI : | 10,59 | | 10,59 | 10,59 | 10,59 |
| MO com LS : | 23,72 | | 23,72 | 23,72 | 23,72 |
| Valor com BDI : | 34,31 | | 34,31 | 34,31 | 34,31 |

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor com BDI | Valor com LS | Total |
|---------------------|------------|--|---------------|--------------|-------|
| Composição | 8314 | Reboco e replac de parede 2cm com argamassa tipo 03 - 1:3 cimento / areia / vedad | 8314 | 8314 | 8314 |
| Insumo | 4750 | PEDREIRO (HORISTA) | 4750 | 4750 | 4750 |
| Insumo | 6111 | SERVENTE DE OBRAS | 6111 | 6111 | 6111 |
| Composição Auxiliar | 1905 | Argamassa (cimento e areia traço 1:3) com edulcor vedat ou jomilar - 1 sacso com 50kg / 3 padoleira areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedat - Confeccao mecanica e transporte | 1905 | 1905 | 1905 |
| Composição Auxiliar | 10549 | Encargos Complementares - Servente | 10549 | 10549 | 10549 |
| Composição Auxiliar | 10550 | Encargos Complementares - Pedreiro | 10550 | 10550 | 10550 |
| MO sem LS : | 8,23 | | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| Valor do BDI : | 8,48 | | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
| MO com LS : | 16,71 | | 16,71 | 16,71 | 16,71 |
| Valor com BDI : | 25,19 | | 25,19 | 25,19 | 25,19 |

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor com BDI | Valor com LS | Total |
|-----------------|------------|---|---------------|--------------|--------|
| Composição | 344,07 | CONCRETO BETONESTRUTURAL PREPARADO MANUSL | 344,07 | 344,07 | 344,07 |
| Insumo | 10109 | AREIA MEIA | 10109 | 10109 | 10109 |
| Insumo | 10280 | BRITA | 10280 | 10280 | 10280 |
| Insumo | 10805 | CIMENTO PORTLAND | 10805 | 10805 | 10805 |
| MO sem LS : | 71,37 | | 71,37 | 71,37 | 71,37 |
| Valor do BDI : | 99,16 | | 99,16 | 99,16 | 99,16 |
| MO com LS : | 170,53 | | 170,53 | 170,53 | 170,53 |
| Valor com BDI : | 269,69 | | 269,69 | 269,69 | 269,69 |

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor com BDI | Valor com LS | Total |
|---------------------|------------|--|---------------|--------------|-------|
| Composição | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DIAM. 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE TUBO DE EDIFICACAO QUE PRESSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA (FIBRA DE CARBONO, FIBRA DE CARBONO E INSTALACAO, AC. 06/2016 | 94703 | 94703 | 94703 |
| Insumo | 20080 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | 20080 | 20080 | 20080 |
| Insumo | 20083 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 20083 | 20083 | 20083 |
| Insumo | 38383 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 38383 | 38383 | 38383 |
| Insumo | 88248 | LIXA D'AGUA, EM FOLHA, GRAO 100 | 88248 | 88248 | 88248 |
| Composição Auxiliar | 88267 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | 88267 | 88267 |
| Composição Auxiliar | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88267 | 88267 | 88267 |
| MO sem LS : | 1,84 | | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| Valor do BDI : | 1,84 | | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| MO com LS : | 3,68 | | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
| Valor com BDI : | 5,52 | | 5,52 | 5,52 | 5,52 |



João Alfredo Nascimento
 CPF: 081.69.071-94

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 98136-0306
 E_mail: dominiossbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR PEREIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA



BDI: 28,82% Encargos Sociais Descontado: Horas: 85,68% | Materiais: 44,38%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SENFRA - 027 - Ceará

Valor do BDI: 4,38

Valor com BDI: 19,59

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Preço / Unit | Total |
|------|---|------------|---------|--------------|---------|
| [22] | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VITÃO, P.V.C. SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUI PREPARATÓRIO DE FIBRA FIBROUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | UN | 27,03 | 27,03 |
| | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VED. 40 MM X 1/4", PARA CAIXA D'ÁGUA | 1 | UN | 21,2415 | 21,2415 |
| | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 0,045 | UN | 14,943 | 0,68 |
| | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,011 | UN | 51,867 | 0,57 |
| | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 0,014 | UN | 1,6065 | 0,02 |
| | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,136 | H | 14,82 | 2,01 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,136 | H | 18,47 | 2,51 |
| | MO sem LS: | 1,84 | LS: | | 3,39 |
| | Valor do BDI: | 7,79 | | | 34,82 |

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Preço / Unit | Total |
|------|---|------------|---------|--------------|--------|
| [23] | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E BOÇOSA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2023 | 1 | UN | 4,69 | 4,69 |
| | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E BOÇOSA 25 MM X 3/4", PARA ÁGUA FRIA | 1 | UN | 0,0059 | 0,0059 |
| | ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | 0,007 | UN | 45,781 | 0,36 |
| | SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | 0,0315 | UN | 1,6065 | 0,05 |
| | LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100 | 0,0914 | H | 14,82 | 1,39 |
| | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0914 | H | 18,47 | 1,74 |
| | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,081 | LS: | | 2,35 |
| | MO sem LS: | 1,27 | LS: | | 5,78 |
| | Valor do BDI: | 1,29 | | | 10,73 |

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Preço / Unit | Total |
|------|---|------------|---------|--------------|--------|
| [24] | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 9,894 | 9,894 |
| | AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) | 1 | H | 1,581 | 1,581 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,493 | 0,493 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,969 | 0,969 |
| | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,0085 | 0,0085 |
| | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,714 | 0,714 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,9945 | 0,9945 |
| | EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,11 | 0,11 |
| | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORISTA) | 4,59 | LS: | | 10,01 |
| | MO sem LS: | 5,42 | LS: | | 18,97 |

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Preço / Unit | Total |
|------|--|------------|---------|--------------|--------|
| [25] | AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | H | 15,21 | 15,21 |
| | CARPinteIRO AJUDANTE (HORISTA) | 1 | H | 10,485 | 10,485 |
| | ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,493 | 0,493 |
| | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,969 | 0,969 |
| | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,0085 | 0,0085 |
| | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,714 | 0,714 |
| | FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | H | 0,11 | 0,11 |
| | MO sem LS: | 1,84 | LS: | | 3,39 |
| | Valor do BDI: | 7,79 | | | 34,82 |



JOÃO ALFREDO MACHADO
 CPF: 988.388.971-94

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 98136-0906
 E_mail: dominiocsbdc@gmail.com

MARCELO VICTOR PEREIRA DE SOUZA



TOMADA DE PREÇO Nº 001/2013
OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA
 BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Discriminados: Honorar: 85,68% (Mensalistas: 44,30%);
 BASE: SINAPI - 06/2013 - Maranhão | ORSE - 05/2013 - Stripipi | SEINFRA - 027 - Ceará

DOMINIOS
 CONSTRUCOES E REFINCOIS

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---|--------------|-----------|---------------|---------------|
| ARGAMASSA TIPO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚMIDA EM AMBIENTE DE ALVENARIA DE VEDADO, PREPARO MANUAL, AF_10/2014 | 1 | M3 | 571,58 | 742,45 |
| AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 1,16 | M3 | 55,25 | 72,28 |
| CAL HIDRATADA - CH1 PARA ARGAMASSAS | 116,4 | KG | 0,901 | 104,87 |
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 261,89 | KG | 0,714 | 186,58 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 11,23 | H | 14,75 | 165,64 |
| Composição Auxiliar | 52,32 | LS | 61,84 | 114,16 |
| Valor do BDI: | | | 150,31 | 671,89 |

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|--|--------------|-----------|---------------|---------------|
| ARGAMASSA TIPO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚMIDA EM AMBIENTE DE ALVENARIA DE VEDADO, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019 | 1 | M3 | 425,90 | 556,09 |
| AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 1,16 | M3 | 55,25 | 72,28 |
| CAL HIDRATADA - CH1 PARA ARGAMASSAS | 174,1 | KG | 0,901 | 156,86 |
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 195,86 | KG | 0,714 | 139,84 |
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,5 | H | 13,87 | 62,41 |
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_10/2014 | 1,05 | CHP | 1,53 | 1,80 |
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_10/2014 | 3,45 | CHI | 0,32 | 1,10 |
| Composição Auxiliar | 20,95 | LS | 24,77 | 45,72 |
| Valor do BDI: | | | 122,74 | 548,64 |

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|--|--------------|-----------|---------------|---------------|
| ARGAMASSA TIPO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚMIDA EM AMBIENTE DE ALVENARIA DE VEDADO, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA 600 L, AF_08/2019 | 1 | M3 | 403,34 | 525,25 |
| AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 1,16 | M3 | 55,25 | 72,28 |
| CAL HIDRATADA - CH1 PARA ARGAMASSAS | 157,04 | KG | 0,901 | 141,85 |
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 177,12 | KG | 0,714 | 126,46 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,79 | H | 11,65 | 11,65 |
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 3,65 | H | 13,87 | 50,62 |
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHIP DIURNO, AF_11/2014 | 0,85 | CHP | 4,46 | 3,79 |
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO, AF_11/2014 | 2,8 | CHI | 1,35 | 3,78 |
| Composição Auxiliar | 20,44 | LS | 24,44 | 45,11 |
| Valor do BDI: | | | 116,24 | 519,58 |

| Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---|--------------|----------|---------------|---------------|
| ARGAMASSA TIPO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA EMPREGO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL, AF_08/2019 | 1 | M3 | 516,89 | 671,89 |
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,94 | M3 | 55,25 | 51,85 |
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | 422,13 | KG | 0,714 | 301,50 |
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 11,82 | H | 14,75 | 14,75 |
| Composição Auxiliar | 11,82 | H | 14,75 | 14,75 |
| Valor do BDI: | | | 116,24 | 519,58 |



João Alfredo Nascimento
 CPF: 014.979.91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 98136-0306
 E-mail: dominiosctbde@gmail.com

MARCOS VICTOR PEREIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CPF: 014.979.91

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUTORES E SERVIÇOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Discriminados: Honorar: 8%, 68% (Inscricao: 44,38%)
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão (ORSE - 05/2023 - Sergipe) SEINFRA - 027 - Ceará

| | | | | | |
|---------------|--------|-----|-------|----------------|--------|
| MO sem LS: | 60,68 | LS: | 51,35 | MO com LS: | 112,03 |
| Valor do BDI: | 140,36 | | | Valor com BDI: | 665,85 |

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---|------------|------------|---------|--------|---------------|
| 100075 | SINAPI | 1 | M3 | 615,42 | 615,42 |
| SERVICOS DIVERSOS | | | | | |
| Assessoria | | | | | |
| Material | | | | | |
| 123 | SINAPI | 19,44 | L | 7,9475 | 7,9475 |
| 370 | SINAPI | 1,00 | M3 | 55,25 | 55,25 |
| 1379 | SINAPI | 48 | KG | 0,714 | 0,714 |
| 88377 | SINAPI | 3,75 | H | 13,87 | 13,87 |
| 88330 | SINAPI | 0,87 | CHP | 1,53 | 1,53 |
| 88831 | SINAPI | 2,80 | CHI | 0,32 | 0,32 |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| MO sem LS: 20,64 | | | | | |
| Valor do BDI: 177,36 | | | | | |
| MO com LS: 38,10 | | | | | |
| Valor com BDI: 792,78 | | | | | |

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---|------------|------------|---------|--------|---------------|
| 28629 | SINAPI | 1 | M3 | 530,34 | 530,34 |
| SERVICOS DIVERSOS | | | | | |
| Assessoria | | | | | |
| Material | | | | | |
| 370 | SINAPI | 1,07 | M3 | 55,25 | 55,25 |
| 1379 | SINAPI | 482,86 | KG | 0,714 | 0,714 |
| 88316 | SINAPI | 8,57 | H | 14,75 | 14,75 |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| MO sem LS: 47,19 | | | | | |
| Valor do BDI: 152,84 | | | | | |
| MO com LS: 87,42 | | | | | |
| Valor com BDI: 683,18 | | | | | |

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---|------------|------------|---------|--------|---------------|
| 88328 | SINAPI | 1 | M3 | 453,95 | 453,95 |
| SERVICOS DIVERSOS | | | | | |
| Assessoria | | | | | |
| Material | | | | | |
| 370 | SINAPI | 1,07 | M3 | 55,25 | 55,25 |
| 1379 | SINAPI | 483,7 | KG | 0,714 | 0,714 |
| 88377 | SINAPI | 3,42 | H | 13,87 | 13,87 |
| 88330 | SINAPI | 0,8 | CHP | 1,53 | 1,53 |
| 88831 | SINAPI | 2,62 | CHI | 0,32 | 0,32 |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| MO sem LS: 18,82 | | | | | |
| Valor do BDI: 130,82 | | | | | |
| MO com LS: 34,74 | | | | | |
| Valor com BDI: 584,77 | | | | | |

| Item | Composição | Quantidade | Unidade | Valor | Valor com BDI |
|---|------------|------------|---------|---------|---------------|
| 87381 | SINAPI | 1 | M3 | 3037,23 | 3037,23 |
| SERVICOS DIVERSOS | | | | | |
| Assessoria | | | | | |
| Material | | | | | |
| 367 | SINAPI | 0,70 | M3 | 55,964 | 55,964 |
| 1379 | SINAPI | 263,87 | KG | 0,714 | 0,714 |
| 7334 | SINAPI | 189,07 | L | 14,0165 | 14,0165 |
| 88316 | SINAPI | 10,51 | H | 14,75 | 14,75 |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | |
| MO sem LS: 57,87 | | | | | |
| Valor do BDI: 875,32 | | | | | |
| MO com LS: 109,74 | | | | | |
| Valor com BDI: 1187,07 | | | | | |



JOÃO ALFREDO MASCARENHA
CPF: 030.104.171-94

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 98136-0306
E-mail: dominioscbsde@gmail.com

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco
Local: PORTO FRANCO - MA



BDI: 28,82%
 Encargos Sociais Discriminados: Honorar. 86,68% (Mín. salutar: 44,39%
 BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão (ORSE - 05/2023 - Sergipe) SEINFRA-027 - Caixa

| [38] | Composição | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|------|---------------------|-------|--|-------------|---------------|------------------------|---------------|
| | Insumo | 87301 | ARGAMASSA TIPO 14 (10% VOLUME DE CIMENTO E ÁREA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONCRETAR, PREPARO MECÂNICO DO BETONEIRA 400 L. AF_06/2017 | M3 | 1 | 473,64 | 473,64 |
| | Insumo | 370 | ÁREA MÉDIA - POSTO LAZADA/FORNECEDOR (RETIRODO NA LAZADA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1,36 | 55,25 | 75,14 |
| | Composição Auxiliar | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 459,85 | 0,714 | 328,33 |
| | Composição Auxiliar | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,86 | 13,87 | 67,26 |
| | Composição Auxiliar | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1,13 | 1,53 | 1,72 |
| | Composição Auxiliar | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 3,77 | 0,32 | 1,19 |
| | | | MO sem LS : | LS : | 22,18 | MO com LS : | 49,27 |
| | | | Valor do BDI : | | 136,50 | Valor com BDI : | 610,14 |

| [39] | Composição | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|------|---------------------|-------|---|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Insumo | 96543 | ARMADAÇÃO E ELOCO, VIGA BALDRAME E SAPA (A UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MILÍMETROS - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 14,52 | 14,52 |
| | Insumo | 39017 | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PAPEL VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1,9665 | 0,187 | 0,36 |
| | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0615 | 14,73 | 0,93 |
| | Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1915 | 18,96 | 3,68 |
| | Composição Auxiliar | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9,16 | 9,16 |
| | | | MO sem LS : | LS : | 1,98 | MO com LS : | 4,32 |
| | | | Valor do BDI : | | 4,18 | Valor com BDI : | 18,70 |

| [40] | Composição | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|------|---------------------|-------|---|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Insumo | 96546 | ARMADAÇÃO E ELOCO, VIGA BALDRAME OU SAPA (A UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MILÍMETROS - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 31,42 | 31,42 |
| | Insumo | 39017 | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PAPEL VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,4615 | 0,187 | 0,08 |
| | Composição Auxiliar | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,029 | 14,73 | 0,42 |
| | Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,089 | 18,96 | 1,68 |
| | Composição Auxiliar | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 13,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8,86 | 8,86 |
| | | | MO sem LS : | LS : | 0,77 | MO com LS : | 1,69 |
| | | | Valor do BDI : | | 3,29 | Valor com BDI : | 14,71 |

| [41] | Composição | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|------|---------------------|-------|---|-------------|-------------|------------------------|--------------|
| | Insumo | 96547 | ARMADAÇÃO E ELOCO, VIGA BALDRAME OU SAPA (A UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MILÍMETROS - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1 | 9,65 | 9,65 |
| | Insumo | 39017 | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PAPEL VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,3615 | 0,187 | 0,05 |
| | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,022 | 14,73 | 0,32 |
| | Composição Auxiliar | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,068 | 18,96 | 1,28 |
| | Composição Auxiliar | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 13,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7,62 | 7,62 |
| | | | MO sem LS : | LS : | 0,57 | MO com LS : | 1,69 |
| | | | Valor do BDI : | | 2,78 | Valor com BDI : | 14,71 |



João Alfredo do Nascimento
 CPF: 083.654.071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (98) 98136-0306
 E-mail: dominiosbdi@gmail.com

HERNANDES DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

BDI: 28,82%;
Encargos Sociais Discriminados: Honorário: 85,68%; Mensalistas: 44,38%;
BASE: SINAPI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA-027 - Celisá



DOMINIOS
CONSTRUTORES E SERVIÇOS

| Composição | Barra | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------------|--------|--------|--|---------|------------|----------------|-------|
| [43] | SINAPI | 9644 | ARMADAÇÃO E BLOCO, VIGA BALDRAME OU SIA ATU UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022 | KG | 1 | 13,08 | 13,08 |
| | | | | UN | 1,71 | 0,187 | 0,22 |
| | | | | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | | | | H | 0,049 | 14,73 | 0,72 |
| | | | | H | 0,151 | 18,96 | 2,86 |
| | | | | KG | 1 | 9,49 | 9,49 |
| | | | | LS: | 1,40 | MO com LS: | 3,13 |
| | | | | | | Valor com BDI: | 17,62 |

| Composição | Barra | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------------|--------|--------|--|---------|------------|----------------|-------|
| [44] | SINAPI | 9645 | ARMADAÇÃO E BLOCO, VIGA BALDRAME OU SIA ATU UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_06/2022 | KG | 1 | 12,79 | 12,79 |
| | | | | UN | 0,724 | 0,187 | 0,13 |
| | | | | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | | | | H | 0,0375 | 14,73 | 0,55 |
| | | | | H | 0,1125 | 18,96 | 2,18 |
| | | | | KG | 1 | 9,54 | 9,54 |
| | | | | LS: | 1,06 | MO com LS: | 2,27 |
| | | | | | | Valor com BDI: | 16,47 |

| Composição | Barra | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------------|--------|--------|--|---------|------------|----------------|-------|
| [45] | SINAPI | 9279 | ARMADAÇÃO E LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022 | KG | 1 | 11,39 | 11,39 |
| | | | | UN | 1,333 | 0,187 | 0,24 |
| | | | | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | | | | H | 0,0098 | 14,73 | 0,14 |
| | | | | H | 0,0597 | 18,96 | 1,13 |
| | | | | KG | 1 | 9,49 | 9,49 |
| | | | | LS: | 0,66 | MO com LS: | 1,43 |
| | | | | | | Valor com BDI: | 14,67 |

| Composição | Barra | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unit. | Total |
|------------|--------|--------|--|---------|------------|----------------|-------|
| [46] | SINAPI | 9280 | ARMADAÇÃO E LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 | KG | 1 | 10,91 | 10,91 |
| | | | | UN | 0,728 | 0,187 | 0,13 |
| | | | | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | | | | H | 0,0066 | 14,73 | 0,09 |
| | | | | H | 0,0463 | 18,96 | 0,76 |
| | | | | KG | 1 | 9,54 | 9,54 |
| | | | | LS: | 0,41 | MO com LS: | 0,89 |
| | | | | | | Valor com BDI: | 14,05 |



João Alfredo Nascimento
CPF: 033.854.1071-91

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
(99) 96136-0906
E_mail: dominioscbdc@gmail.com

MARCOS VICTOR PEREIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

52787 ARMADAÇÃO E LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF_06/2022

52802 ARMADAÇÃO E LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 001/23

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUTORES E SERVIÇOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerados: Horista: 85,66%; Mensalista: 44,39%;
BASE: SINA-PI - 06/2023 - Maranhão | ORSE - 05/2023 - Sergipe | SEINFRA - 027 - Ceará

| Item | Composição | Matrícula | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço / BDI | Total |
|------|---------------------|-----------|---|---------|------------|---------------------------------------|-------|
| [47] | Insuano | SIN/PI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2,816 | 0,187 | 0,52 |
| | Insuano | SIN/PI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0172 | 14,73 | 0,25 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | FIRES - FUNDACOES E ESTRUTURAS | H | 0,1065 | 18,96 | 2,00 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | MO sem LS: 1,71 Valor do BDI: 3,76 | LS: 1 | 1,44 | 9,91 | 9,91 |
| [48] | Insuano | SIN/PI | ARMADÃO E FALAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 | KG | 1 | 11,72 | 11,72 |
| | Insuano | SIN/PI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2,118 | 0,187 | 0,39 |
| | Insuano | SIN/PI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0136 | 14,73 | 0,20 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | FIRES - FUNDACOES E ESTRUTURAS | H | 0,0816 | 18,96 | 1,58 |
| [49] | Composição Auxiliar | SIN/PI | CORTE E DOBRAR DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 1,25 MM, AF_06/2022 | LS: 1 | 1,08 | MO com LS: 0,41 Valor do BDI: 2,93 | 2,24 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,543 | 0,187 | 0,10 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0014 | 14,73 | 0,09 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | FIRES - FUNDACOES E ESTRUTURAS | H | 0,0392 | 18,96 | 0,74 |
| [50] | Composição Auxiliar | SIN/PI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | KG | 1 | 8,86 | 8,86 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0,36 | MO com LS: 0,41 Valor do BDI: 2,93 | 0,75 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0012 | 14,73 | 0,06 |
| | Composição Auxiliar | SIN/PI | FIRES - FUNDACOES E ESTRUTURAS | H | 0,0267 | 18,96 | 0,48 |




 João Almir Silva Nascimento
 CPF: 033.654.071-11

RUA ALMIR SILVA, 1426, ALTAMIRA
 (99) 98136-0306
 E-mail: dominiosbde@gmail.com


 MARCOS VICTOR PEREIRA DE SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL


 Marcos Victor Pereira de Souza
 ENGENHEIRO CIVIL

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023

OBJETO: Reforma Câmara Municipal de Porto Franco

Local: PORTO FRANCO - MA

DOMINIOS
CONSTRUTORA DOMINIOS SERVIÇOS

BDI: 28,82%
Encargos Sociais Desonerado: Horizontal 65,68%; Mensalista: 44,38%
BASE SINAPI - 06/2023 - Maranhão / ORSE - 05/2023 - Sergipe / SEINFRA - 027 - Ceará

| Material | UN | 0,212 | 0,187 | 0,03 |
|-------------------------------|-----|--------|----------------|-------|
| Material | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0032 | 14,73 | 0,04 |
| SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 0,0194 | 18,96 | 0,36 |
| FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 7,56 | 7,56 |
| MO sem LS: | LS: | 0,16 | MO com LS: | 0,34 |
| Valor do BDI: | | 2,41 | Valor com BDI: | 10,78 |

| [51] | Composição | Banco | Código | Descrição | Classif/Type | UN | 0,113 | 0,187 | 0,02 |
|------|---------------------|--------|--------|--|-------------------------------|-----|--------|---------------|-------|
| | Insumo | SINAPI | 92765 | ADIVÃO DE PILAR QUÍVIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM, AF, 06/2022 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | KG | 1 | 9,64 | 9,64 |
| | Insumo | SINAPI | 39017 | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | UN | 0,113 | 0,187 | 0,02 |
| | Insumo | SINAPI | 43132 | ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | | KG | 0,025 | 15,4785 | 0,38 |
| | Composição Auxiliar | SINAPI | 88238 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | H | 0,0025 | 14,73 | 0,03 |
| | Composição Auxiliar | SINAPI | 88245 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Material | H | 0,0152 | 18,96 | 0,28 |
| | Composição Auxiliar | SINAPI | 92806 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Material | KG | 1 | 8,93 | 8,93 |
| | Composição Auxiliar | SINAPI | | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM, AF_06/2022 | FUES - FUNDACOES E ESTRUTURAS | LS: | 0,11 | MO com LS: | 0,25 |
| | | | | | | | | Valor do BDI: | 12,41 |

João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.073-91

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050



[Handwritten signature]



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % | | | ADOTADO - % |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------|---------------|
| | | MÍNIMO | MÁXIMO | MÉDIA | |
| 1 | Administração Central | 3,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00% |
| 2 | Lucro | 6,16 | 8,96 | 7,40 | 6,16% |
| 3 | Despesas Financeiras | 0,59 | 1,39 | 1,23 | 0,59% |
| 4 | Seguro e Garantia | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,80% |
| 5 | Risco | 0,97 | 1,27 | 1,27 | 0,97% |
| 6 | TRIBUTOS | | | | 8,65% |
| 6.1 | ISS (**) (***) | Conforme legislação específica | | | 5,00% |
| 6.2 | PIS | Conforme legislação específica | | | 0,65% |
| 6.3 | COFINS | Conforme legislação específica | | | 3,00% |
| 7 | BDI SEM DESONERAÇÃO | 20,40 | 25,00 | 22,12 | 22,47% |
| 7.1 | Desoneração | CPRB (INSS) | | | 4,50% |
| 7.2 | BDI DA OBRA | | | | 28,82% |

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

- AC = taxa de rateio da Administração Central;
- S = taxa de seguros;
- R = taxa de risco e imprevistos;
- G = garantias exigidas em edital;
- DF = taxa das despesas financeiras;
- L = taxa de lucro bruto;
- I = taxa de tributos (PIS, COFINS e ISS);

João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.071-91

MARCOS VICTOR DE ALMEIDA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (em %)

| CÓD. | DESCRIÇÃO | HORISTA % |
|-----------------|--|-----------|
| GRUPO A | | 0,00 |
| A1 | INSS | 1,50 |
| A2 | SESI | 1,00 |
| A3 | SENAI | 0,20 |
| A4 | INICRA | 0,60 |
| A5 | SEBRAE | 2,50 |
| A6 | SALARIO - EDUCACAO | 3,00 |
| A7 | SEGURO CONTRA-ACIDENTE DE TRABALHO | 8,00 |
| A8 | FGTS | 1,00 |
| A9 | SECONCI | 17,80 |
| Total A | | 17,87 |
| GRUPO B | | 3,95 |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 0,86 |
| B2 | FERIADOS | 19,70 |
| B3 | AVISO ENFERMIDADE | 0,07 |
| B4 | 13º SALARIO | 0,71 |
| B5 | LICENCA PATERNIDADE | 1,46 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,11 |
| B7 | DIAS DE CHUVA | 14,04 |
| B8 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,03 |
| B9 | FERIAS GOZADAS | 49,80 |
| B10 | SALARIO MATERNIDADE | 4,44 |
| Total B | | 0,10 |
| GRUPO C | | 0,00 |
| C1 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 3,94 |
| C2 | AVISO PREVIO TRABALHADO | 0,37 |
| C3 | FERIAS INDENIZADAS | 8,85 |
| C4 | DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA | |
| C5 | INDENIZACAO ADICIONAL | |
| Total C | | 8,86 |
| GRUPO D | | 0,37 |
| D1 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 9,23 |
| D2 | REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO | 85,68 |
| Total D | | |
| TOTAL (A+B+C+D) | | |

João Alfredo do Nascimento
CPF: 083.654.971-91

MARCOS VICTOR OLIVEIRA DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO: 1118372050